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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU .
ROBOT BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA ___ ST-
00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO Nazwa i
adres inwestycji: ,,Remont termomodernizacyjny $cian zewng¢trznych budynku” ,
Budynek mieszkalno-ustugowy, Boguszow-Gorce, ul. M. Fornalskiej 19 Nazwa i
adres zamawiajacego: Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy ulicy
M. Fornalskiej 19 w Boguszowie-Gorcach

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
W ramach projektu przewidziano termomodernizacje wszystkich Scian zewnetrz-
nych z odtworzeniem detali architektonicznych 1 odnowieniem stolarki w czesciach
wspolnych. Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie dodatkowej warstwy 1zo-
lacji termicznej (przy zastosowaniu dwoch rodzajow materiatow
termoizolacyjnych) wraz z wykonczeniem docieplanych powierzchni tynkiem
cienkowarstwowym w nowej kolorystyce.
Roboty remontowe zostaty ujete 1 opisane w specyfikacji szczegdélowej SST-01
oraz w opisie technicznym do projektu budowlanego.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH
Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy na zewnatrz
budynku, poprzez czasowe wydzielenie 1 zabezpieczenie miejsc pracy, wg
harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Roboty towarzyszace i tymczasowe to, w tym przypadku, montaz
rusztowan, daszkow ochronnych, itp.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Obiekt miesci si¢ w obrebie jednej dziatki, nalezacej do Inwestora. Na czas robot
konieczne bedzie zajecie fragmentow sgsiednich dziatek drogowych nr 300/2,
560/2 1 563, ktorych wilasciciele wyrazili zgod¢ na dysponowanie tymi
nieruchomos$ciami na cele budowlane, zwigzane z remontem budynku nr 19.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawia-
jacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogo6lnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawia-
jacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje¢ techniczng okreslong w p.10.1.

- kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1
wy- konanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami



specyfi- kacji technicznych, projektu organizacji robo6t i z poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-

terialow 1 elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji in- spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materialow 1
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produke;i i
przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynni- ki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Ogolne warunki, ktorych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem.
Nie ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej
(dostep zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru 1 zrzutu). Korzystanie
z medidow wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA
Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robot
wykonaweca jest zobowigzany znac¢ 1 stosowac si¢ do przepisOw zawartych we
wszystkich regula- cjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu za- konczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 normatywow w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jedno- stek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE
Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacj¢ zawartg
w projekcie budowlanym, do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie planu
bez- pieczenstwa i1 ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowe 1
be- dzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczenstwa.

Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania
zgodno- $ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wli- czone w cen¢ umownag.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie prze- ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami



przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i po- jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne beda przecho- wywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy- niku pozaru, ktory
moglby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowa- ny przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materialow e-
mitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie be-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robdt, muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze b¢da spetnione
wymaga- nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialdow zama- wiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

1.10.

1.11.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich ma-
teriatow 1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez catly ten okres plac budowy oraz urzadzenia
lub ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru
in- westorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robo6t jesli w jakimkolwiek czasie
wy- konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za
utrzymanie wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy 1 w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny
koszt. Przed rozpo- czgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytko- wnikoéw terenu, w sposéb ustalony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob
zabez- pieczenia chodnikow 1 przej$¢ w rejonie prowadzonych prac.

NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robo6t: 453 — Wykonywanie instalacji budowlanych
Klasa robot: 4532 — Roboty izolacyjne
Kategoria robot: 45321 — Izolacja cieplna, 45324 - Tynkowanie



1.12.

Grupa robét: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,
Klasa robo6t : 4544 — Roboty malarskie 1 szklarskie,
Kategoria robot: 45442 — Malowanie budowli 1 zaktadanie oktadzin ochronnych

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie

przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi

oraz w okresie gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktdérej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce
integralng czes¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajgcego w czasie trwania umowy inne
rysunki uzu- petniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB, w zakresie

okreslo- nym przez zarzadzajacego w nadanym mu petnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski s3 to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez wykonawce
W czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowiacy integralng cze$¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym moga by¢ zgta-
szane wady do usuni¢cia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rgkojmi
za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie cz¢sci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt budowlanych, w zakresie
podanym w umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawceg ro-
boty, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspoélnie przez zamawiajacego i wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow zwanych dale;j
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ umowy, okreslajacych zasady
wyko- nania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiggnigcie ich wymaganej jakosci.
Stawki prac dniowkowych sg to ustalone w umowie stawki robocizny, materialy i1 sprzet, po-
zwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementow robot.
Szczegdlne warunki umowy s3 to zmiany i uzupetienia zastosowane w stosunku do ogélnych
warunkow umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng cz¢$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzadzajacego.

Swiadectwo zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robdt zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji
projektowej. Termin zakonczenia robot jest to okreslona w IPU data, do ktorej wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.



Umowa jest to umowa zawarta pomie¢dzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robdt budo-
wlanych w zamo6wieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich cz¢$ci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej.

Wyceniony przedmiar robét oznacza przedmiar robot uzupetniony przez wykonawce o
oferowa- ne stawki i ceny, ktory staje si¢ integralng cz¢scig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota, o ktorych stanowi
art. 148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cz¢$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t 1 administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu
pelnomocnictwie.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIA-
EOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasci- wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetlienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostko- wego stosowania w budownictwie, a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegoto- wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW
Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materia-
tow 1 wyrobow. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie
mate- riatlow na placu budowy. Wytadunek materiatow musi odbywac si¢ z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA-
NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i u-
rzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budo-
wlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo
budowlane oraz w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elemen-
tow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub
cer- tyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji robot z funduszow Unii



Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materialy 1 urzagdzenia pochodzg z
krajéw nale- zagcych do Unii Europejskie;.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwtocznie usunigte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materiatow i elementdw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projek- tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1
zaakceptowany przez inspektora nadzoru material, element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA-
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla
kon- kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow, oraz nie
spo- woduja uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem organizacji rob6t i poleceniami
inspek- tora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA
Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdtowego
pro- jektu organizacji placu budowy

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do
wy- konania zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i




przeka- zania zarzadzajacemu realizacja umowy, do akceptacji, Projektu organizacji
robot, zawierajgcego:
-Szczegbdtowy harmonogram robodt 1 finansowania,

-Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢
zaplanowany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robot. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi
uwzglednia¢ uwarunko- wania wynikajace z dokumentacji projektowe;j i ustalen
zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych 1 montazo-
wych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt
zalaczonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjag umowy
do zatwierdzenia harmonogram robdt 1 ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygod- niowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow
1 zadan kontrak- towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie
w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za jako$¢ robdét.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU
Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga si¢ opracowania
odregb- nego projektu technologii 1 organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika
montazu

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog
okreslony prze- pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA -
_NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt 1 jakosci wyrobow budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek 1
badania materiatow i robdt. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania mate-
rialow oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z
wy- maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach
technicznych.




6.2. POBIERANIE PROBEK
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe
ba- dania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdze- nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe al- bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6Zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobiera- nia probek 1 badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, a Wykonawca
zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo
budowla- ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przecho- wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budo- wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na
biezaco 1 powinny od- zwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1
budynkéw oraz stan technicz- ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzeniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowis- ko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie



pozostawiajac pus- tych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zarOwno wykonawce
jak 1 za- rzadzajacego realizacjag umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot
robione s3 na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis

pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatacznik do umowy.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
Dhugosci 1 odlegltosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specy-
fikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj, a
powierzchnie w [m2]. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub ki- logramach a sprzet 1 urzadzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY
Urzadzenia 1 sprzegt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprz¢t pomiarowy wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca
przed- stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW
Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce i Zarzadzajacego
realiza- ¢cjg umowy. Obmiary bedg przeprowadzane przed cz¢sciowym lub
ostatecznym od- biorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej
przerwy w robo- tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ bez- posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidor robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbior czgsciowy, odbior koncowy, odbior po okresie
rekojmi, odbior osta- teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory
instalacji 1 urzadzen techn.



8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
na- lezy do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy. Odbior robot zanikajacych i
ule- gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postepu
robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgla-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
do- kumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzedni- mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY
Odbiodr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny ja- ko$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan
1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie robot uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci
1 ustali nowy termin odbioru koncowego.



8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior

,,po okresie rekojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY —- POGWARANCYJNY

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz
przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-

8.10.

CJI I KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
doku- mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
nastepujacych dokumentow:

-Rysunki robocze,

- Aktualizacja harmonogramu robot 1 finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegoétowe, aby mozna byto
ustali¢ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca
odpowie- dzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju ma- terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkta- da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na
biezaco rysunki powyko- nawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kom- pletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi
lub zarzadzajacemu reali- zacjg umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
robdt sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru
koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi
zmiana- mi,

-specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

-recepty 1 ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaréw (oryginaty),



10.1.

10.2.

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

-sprawozdania techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,
wy- kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date
rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
c3 wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robédt. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupethiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1
uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczaltowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajaca wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robdt zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie — inz. Edward
Knapczyk”, 58-304 Watbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 074 8483609, e-mail:
e.knapczyk@gmail.com

Zestawienie dokumentacji projektowe;:

Projekt budowlany/wykonawczy — ,,Remont termomodernizacyjny $cian zewngetrz-
nych budynku” — Budynek mieszkalno-ustugowy, Boguszow-Gorce, ul. Matgorzaty
Fornalskiej nr 19, autorzy: inz. Edward Knapczyk, mgr inz. Agata Knapczyk.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
1 normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu
robot sa wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdlowej specyfikacji
technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaroOwno przez wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1


mailto:e.knapczyk@gmail.com

bedzie w pelni odpo- wiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.
1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48).

Wykonawca ma obowiazek przestrzegacé zapisow dotyczacych praw autorskich 1

pa- tentowych.

Opracowat:

Walbrzych, kwiecien 2016r. inz. Edward Knapczyk
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SST-01 - SZCZEGOEL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,Remont termomodernizacyjny $cian zewnetrznych budynku™ ,

Budynek mieszkalno-ustugowy, Boguszow-Gorce, ul. M. Fornalskiej
19

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie na $cianach zewnetrznych dodatkowe;j
warstwy izolacji termicznej (dwoch rodzajow - z uwagi na lokalizacje budynku przy
granicy dzialtki), wraz z wykonczeniem docieplanych powierzchni tynkiem cienko-
warstwowym w nowej kolorystyce oraz ptytkami klinkierowymi.

Dla zachowania obecnego charakteru i wystroju elewacji nalezy starannie
odtworzy¢ wszystkie elementy ozdobne, tzn. pasy gzymsow, pilastrow, opasek
okiennych itp.

Partie cokotowe wytozy¢ ptytkami klinkierowymi.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami 1 Ogolng Specyfikacja Techniczng ST-00, oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm 1 aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEG()LOWE DOTYCZACE
WLASCIWOSCI MATERIALOW 1 WYROBOW

BUDOWLANYCH
Wszystkie materiaty uzyte do robot objetych niniejsza specyfikacja powinny by¢
do- puszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownic- twie. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne;.

Ze wzgledu na potozenie budynku nr 19 wzdtuz granic z dziatkami nr 563,300/2 oraz
na styku z dziatka nr 560/2, elewacje przy tych dziatkach (tzn. elewacj¢ potudniowa i
wschodnig) projektuje si¢ ociepli¢ piankg fenolowg. Pianka ta, dzigki swoim wtasci-
wosciom, moze by¢ o potowe ciensza niz grubo$¢ styropianu zastosowana w przy-
padku pozostatych $cian. Dzigki temu szerokos¢ chodnika ulicznego zmniejszy si¢
nieznacznie. Dla ,,docieplenia” wskazanych §cian przyjeto ptyty z pianki fenolowe;j
grubos$ci 7cm (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,021 W/m*K - dla ptyty
grubosci 7cm). Rdzen plyty wykonany jest ze sztywnego, fenolowego materiatu
1zolacyjnego (o zamkni¢tej budowie komdrkowej), ostonigtego obustronnie
oktadzing z welonu szklanego. Proponowana ptyta jest odporna na przenikanie 1
chlonigcie wilgoci, ma wysoka wytrzymalo$¢ na Sciskanie 100 kPa (przy 10%
odksztalceniu), jest nieszkodliwa, tatwa w obrdbce 1 instalacji bezpieczna dla
srodowiska — posiada atest higieniczny PZH. Pozostate §ciany zewngtrzne, odsunigte



od granic z sgsiednimi dziatkami, ociepli¢ styropianem grubosci 15cm. Pozwoli to na
uzyskanie dla tych $cian zalecanej wartosci wspoiczynnika przenikania ciepta U <=
0,25 W/m2K. Nalezy przyja¢ wykonanie izolacji termicznej §cian wg jednego z
dostepnych systemoéw docieplen, opartych na metodzie lekkiej-mokre;.

Wierzchnig warstwe wykonczeniowa stanowi cienkowarstwowy tynk silikatowy o
gltadkiej fakturze. W zaleznos$ci od przyjetego systemu wystepuja rozne nazwy han-
dlowe opisanych wyzej materialdéw. W projekcie przyjeto oznaczenia materiatow
wykonczeniowych (zapraw tynkarskich) wg katalogu firmy ,,Bolix”, cho¢
dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow innych firm (przy zachowaniu jak
najbardziej zblizonej kolorystyki 1 faktury tynkéw). Elementy ozdobne naklei¢ na
warstwe ocieplenia jako gotowe profile z poliuretanu odpornego na warunki
atmosferyczne panujace na ze- wnatrz budynku. Gzymsy mozna rdwniez wykonac z
gotowych profili styropiano- wych.

Obydwa cokoty odtworzy¢ z ptytek klinkierowych w kolorze cegly: dolny cokot z
ptytek klinkierowych o odcieniu ciemniejszym, gorny o odcieniu jasniejszym.

Nowe podokienniki i obrobki blacharskie (rowniez na Sciankach attykowych) z bla-
chy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze ceglanym (RAL 8004).

Wymagania dotyczace transportu, wytadunku, sktadowania 1 magazynowania — wg
instrukcji producenta. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialéw do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnos$ci. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie 1
zabezpieczenie materiatow na placu budowy.

Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materiatdéw, elementow budowlanych oraz u-
rzadzen w wykonywanych robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi
in- spektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawia- jacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany przez
inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moga by¢
ponownie zmie- niane bez jego zgody.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN .
DO

ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego
sprze¢tu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét;
sprzet po- winien by¢ odpowiedni dla konkretnych robot. Stan techniczny uzytego
sprz¢tu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang 1
zasadami bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich §rodkow transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
tran- sportowanych materiatow, oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materialow,




elementow 1 urzadzen. Uzycie na budowie specjalistycznego sprzetu transportowego
wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLA-
—NYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgo- dno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz projektem organizacji robot 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przyjeto wykonanie docieplenia dwoch $cian zewnetrznych przy zastosowaniu
war- stwy termoizolacyjnej z ptyt fenolowych grubosci 7cm oraz docieplenie
pozostalych Scian zewngetrznych warstwa styropianu grubosci 15 cm. W przypadku
zastosowania proponowanych materialdw mozna uzyska¢ wspoétczynnik
przenikania ciepla nie przekraczajacy wartosci 0,25 W/m2K.

W przypadku zastosowania materiatdw wskazanych w projekcie, po skuciu odstaja-
cych tynkow, oczyszczeniu 1 naprawieniu podtoza wszystkie roboty zwigzane z
wykonaniem docieplenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta —wykonujac
kolejno: montaz listew cokotowych, klejenie zaprawa klejaca ptyt termoizolacji (u-
ktadanych mijankowo), mocowanie tgcznikami mechanicznymi, wykonanie
warstwy zbrojonej z wtopieniem siatki z widkna szklanego (od gory do dotu z
zaktadami min. 10cm), nalozenie podktadu tynkarskiego 1 wykonanie tynku
zewngetrznego (nie wezesniej niz po 24 godzinach od wykonania podktadu.

Zalecana temperatura do wykonywania tynkoéw nakrapianych wynosi +10 do
+25°C. Dla zachowania obecnego charakteru 1 wystroju elewacji nalezy starannie
odtworzy¢ wszystkie elementy ozdobne, tzn. pasy gzymséw, pilastrow, opasek
okiennych itp.

Elementy ozdobne naklei¢ na warstwe ocieplenia jako gotowe profile z poliuretanu
odpornego na warunki atmosferyczne panujace na zewnatrz budynku. Gzymsy
mozna réwniez wykona¢ z gotowych profili styropianowych.

Obydwa cokoty odtworzy¢ z ptytek klinkierowych w kolorze cegly: dolny cokoét z
ptytek klinkierowych o odcieniu ciemniejszym, gorny o odcieniu jasniejszym.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej

— czegsci ogolnej. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
91/B-10105 dla mas tynkarskich i PN-90/B-114501. Ocena jakos$ci powinna
obejmo- wac:

- sprawdzenie przygotowania podltoza oraz prawidtowos$¢ wykonania kolejnych
etapodw robot i1 ich zgodnosci z wytycznymi producentdéw, oraz — zgodno$¢
zastosowanych materiatow z wymogami norm 1 instrukcji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czesci ogolnej. Podstawg dokonywania obmiaroéw, okreslajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy
integralng cze¢scig dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje
w sposob ciagly kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie
z czestotli-



woscig 1 w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr o-
stateczny (pogwarancyjny).

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbior bedzie przepro-
wadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ 1 1l0$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet zaswiadczen o jakosci elementéw i materiatow oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami. Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i1 zgodnie z warunkami okre-
slonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogo6lne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cz¢s¢
ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami i normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOZniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisow ogolnych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.z 2003
1. Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych tom 1,
Budownictwo Ogolne, rozdziat 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdziat 5 (Rusz-
towania 1 deskowania), rozdzial 17 (Izolacje cieptochronne), rozdziat 24 (Tynki),
rozdzial 26 (Oktadziny zewngtrzne 1 wewnetrzne) oraz rozdziat 27 (Malowanie ze-
wnetrzne 1 wewnetrzne), Wyd. ARKADY 1990 r.,

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania 1 badania przy odbiorze,

- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jako$ci dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,



- PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie,
- PN-EN 13172 ,,Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodnosci”.

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich 1 pa-
tentowych.

Opracowat:
Waltbrzych, kwiecien 2016r. inz. Edward Knapczyk



