
e-mail: 
e.knapczyk@gmail.com 
www.e-knapczyk.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ     OGÓLNA      ST-00

NAZWA ZADANIA: „REMONT TERMOMODERNIZACYJNY 
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU”
Budynek mieszkalno-usługowy 
Boguszów-Gorce, ul. M. Fornalskiej 
19

INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości
przy ulicy M. Fornalskiej 19 w Boguszowie-Gorcach

OPRACOWAŁ: inż. Edward Knapczyk
Upr. nr UAN VI-f/3/144/84

DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2016

http://www.e-knapczyk.pl/
mailto:e.knapczyk@gmail.com


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU     
ROBÓT BUDOWLANYCH –     CZĘŚĆ     OGÓLNA             ST-
00

1.           CZĘŚĆ     OGÓLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa i 
adres inwestycji: „Remont termomodernizacyjny ścian zewnętrznych budynku” , 
Budynek mieszkalno-usługowy, Boguszów-Gorce, ul. M. Fornalskiej 19 Nazwa i 
adres zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ulicy
M. Fornalskiej 19 w Boguszowie-Gorcach

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
W ramach projektu przewidziano termomodernizację wszystkich ścian zewnętrz- 
nych z odtworzeniem detali architektonicznych i odnowieniem stolarki w częściach
wspólnych. Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie dodatkowej warstwy izo-
lacji termicznej (przy zastosowaniu dwóch rodzajów materiałów 
termoizolacyjnych) wraz z wykończeniem docieplanych powierzchni tynkiem 
cienkowarstwowym w nowej kolorystyce.
Roboty remontowe zostały ujęte i opisane w specyfikacji szczegółowej SST-01 
oraz w opisie technicznym do projektu budowlanego.

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH
Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie terenu budowy na zewnątrz 
budynku, poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc pracy, wg 
harmonogramu lub pisemnych ustaleń przekazanych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Roboty towarzyszące i tymczasowe to, w tym przypadku, montaż 
rusztowań, daszków ochronnych, itp.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Obiekt mieści się w obrębie jednej działki, należącej do Inwestora. Na czas robót
konieczne  będzie  zajęcie  fragmentów  sąsiednich  działek  drogowych  nr  300/2,
560/2  i  563,  których  właściciele  wyrazili  zgodę  na  dysponowanie  tymi
nieruchomościami na cele budowlane, związane z remontem budynku nr 19.

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zasady i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. Zamawia- 
jący protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawia-
jący przekaże wykonawcy:

- dokumentację techniczną określoną w p.10.1.
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wy- konanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 



specyfi- kacji technicznych, projektu organizacji robót i z poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia ma-

teriałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umo- 
wie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji in- spektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynni- ki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH
Ogólne warunki, których Wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony 
własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem.
Nie  ma  trudności  w  dostępie  do  sieci  wodnej,  kanalizacyjnej  i  elektrycznej
(dostęp zapewni Zamawiający, wskazując miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie
z mediów wymaga montażu liczników.

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska. W trakcie realizacji robót 
wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regula- cjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu za- kończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jedno- stek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO- 
ŻAROWA NA BUDOWIE
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane, w oparciu o informację zawartą 
w projekcie budowlanym, do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie planu 
bez- pieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowę i
bę- dzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczeństwa.

Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 
zgodno- ści z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wli- czone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie prze- ciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 



przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 
urządzeniach, maszynach i po- jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przecho- wywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wy- niku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowa- ny przez 
któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów e-
mitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie bę- 
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być użyte do robót, muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w 
czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymaga- nia techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów zama- wiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich ma- 
teriałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres plac budowy oraz urządzenia 
lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru
in- westorskiego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wy- konawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na 
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny 
koszt. Przed rozpo- częciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytko- wników terenu, w sposób ustalony z inspektorem 
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez inspektora, tablice 
podające informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób 
zabez- pieczenia chodników i przejść w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII 
ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Grupa robót: 453 – Wykonywanie instalacji budowlanych 
Klasa robót: 4532 – Roboty izolacyjne
Kategoria robót: 45321 – Izolacja cieplna, 45324 - Tynkowanie



Grupa robót: 454 – Wykończeniowe roboty budowlane, 
Klasa robót : 4544 – Roboty malarskie i szklarskie,
Kategoria robót: 45442 – Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

1.12. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi 
oraz w okresie gwarancji jakości.
Data rozpoczęcia jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 
Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem kierownika 
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru końcowego.
Dokumentacja  projektowa  obejmuje  rysunki,  obliczenia  i  inne  dokumenty  stanowiące
integralną część umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy inne
rysunki uzu- pełniające te dokumenty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie 
określo- nym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie.
Kierownik zamawiającego jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym i 
podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZP.
Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w 
razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z PB.
Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę
w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. 
Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgła- 
szane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi 
za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę.
Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wyko- 
nanie części robót objętych umową.
Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w zakresie 
podanym w umowie.
Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę ro- 
boty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakoń- 
czeniu robót budowlanych.
Rozjemca jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do bieżącego, po- 
lubownego rozstrzygania sporów.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów zwanych dalej 
specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część umowy, określających zasady 
wyko- nania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.
Stawki prac dniówkowych są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, po- 
zwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót.
Szczególne warunki umowy są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych 
warunków umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część umowy. 
Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez 
zarządzającego.
Świadectwo zakończenia robót jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę 
wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego.
Teren  budowy  jest  to  teren  niezbędny  do  realizacji  robót,  określony  w  dokumentacji
projektowej.  Termin zakończenia robót  jest to określona w IPU data, do której wykonawca
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową.



Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budo- 
wlanych w zamówieniu publicznym.
Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.

Wyceniony przedmiar robót oznacza przedmiar robót uzupełniony przez wykonawcę o 
oferowa- ne stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy.
Wykonawca  jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi 
art. 148 ustawy PZP.
Zadanie jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty bu- 
dowlane.
Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 
oferty wykonawcy.
Zarządzający realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w IPU, zwana 
dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu 
pełnomocnictwie.

2.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI     
WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIA- 
ŁÓW I WYROBÓW
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 
właści- wościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art.5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostko- wego stosowania w budownictwie, a także z 
wymaganiami określonymi w szczegóło- wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA, 
TRANSPORTU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONT- 
ROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materia-
łów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie 
mate- riałów na placu budowy. Wyładunek materiałów musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenia.

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA- 
NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i u- 
rządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budo- 
wlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo 
budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przeka- 
zania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elemen- 
tów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
cer- tyfikatach zgodności. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii 



Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z
krajów nale- żących do Unii Europejskiej.

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być nie- 
zwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 
projek- tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub 
urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO     WYKONYWA-
        NIA ROBÓT     BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny 
z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 
kon- kretnych rodzajów robót.

4.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW     TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, oraz nie 
spo- wodują uszkodzeń przewożonych materiałów.

5.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA     ROBÓT
        BUDOWLANYCH

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami 
inspek- tora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ 
WYBUCHOWĄ
Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Z uwagi na wielkość budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegółowego 
pro- jektu organizacji placu budowy

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wy- konania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 



przeka- zania zarządzającemu realizacją umowy, do akceptacji, Projektu organizacji
robót, zawierającego:
-Szczegółowy harmonogram robót i finansowania,

-Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robot. Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi 
uwzględniać uwarunko- wania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń 
zawartych w umowie.

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażo- 
wych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót 
załączonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy 
do zatwierdzenia harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygod- niowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów 
i zadań kontrak- towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram będzie
w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za jakość robót.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU
Z uwagi na niewielki zakres prac montażowych nie wymaga się opracowania 
odręb- nego projektu technologii i organizacji montażu, ani prowadzenia dziennika 
montażu

5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg
określony prze- pisami administracyjnymi o porządku.

6.     KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT     BUDOWLA-
        NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budo- 
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 
badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania mate- 
riałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z 
wy- maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych.



6.2. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycz-
nych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe 
ba- dania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdze- nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa 
Zamawiający.

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe al- bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 
pobiera- nia próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca 
zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy – Prawo 
budowla- ne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przecho- wywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów.

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko- 
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budo- wy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny od- zwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan technicz- ny i wszystkie kwestie związane z zarządzeniem 
budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowis- ko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 



pozostawiając pus- tych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny
być przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę
jak i za- rządzającego realizacją umowy.

7.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU     ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI 
OBMIARÓW

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specy- 
fikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój, a 
powierzchnie w [m2]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą wyrażone w
tonach lub ki- logramach a sprzęt i urządzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-
dzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
przed- stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach o- 
kreślonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i Zarządzającego 
realiza- cją umowy. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub 
ostatecznym od- biorem odcinków robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej
przerwy w robo- tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się bez- pośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8.     ODBIÓR ROBÓT     BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIORÓW
Występują  następujące  rodzaje  odbiorów:  odbiór  robót  zanikających  lub
ulegających  zakryciu,  odbiór  częściowy,  odbiór  końcowy,  odbiór  po  okresie
rękojmi,  odbiór osta-  teczny  (pogwarancyjny).  Ponadto  występują  odbiory
instalacji i urządzeń techn.



8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH 
Zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających 
na- leży do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Odbiór robót zanikających i 
ule- gających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robot, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgła- 
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins- 
pektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 
do- kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzedni- mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót.

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Nie dotyczy

8.6. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz goto- 
wość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny ja- kościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności
i ustali nowy termin odbioru końcowego.



8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór

„po okresie rękojmi”.

8.8. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY
Odbiór  ostateczny  –  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz
przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA- 
CJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
doku- mentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.

W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robot  wykonawca  jest
zobowiązany  do  dostarczania  na  polecenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
następujących dokumentów: 
-Rysunki robocze,
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
- Dokumentacja powykonawcza.
Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było 
ustalićich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wykonawca 
odpowie- dzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju ma- teriałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkła- dać inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na 
bieżąco rysunki powyko- nawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po
zakończeniu robót kom- pletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inwestorowi 
lub zarządzającemu reali- zacją umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KOŃCOWEGO) OBIEKTU 
BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół odbioru 
robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru 
końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi 
zmiana- mi, 
-specyfikacje techniczne,
-uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 



-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 
-sprawozdania techniczne, 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdania techniczne zawierać będą: zakres i lokalizację wykonanych robot, 
wy- kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę
rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-
nego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznaczy komisja.

9.     ROZLICZENIE     ROBÓT

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wyko-
nanie robót zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowej.

10.       DOKUMENTY     ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Jednostka autorska: „Usługi Projektowe w Budownictwie – inż. Edward 
Knapczyk”, 58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 074 8483609, e-mail: 
e.knapczyk@gmail.com

Zestawienie dokumentacji projektowej:

Projekt budowlany/wykonawczy – „Remont termomodernizacyjny ścian zewnętrz- 
nych budynku” – Budynek mieszkalno-usługowy, Boguszów-Gorce, ul. Małgorzaty
Fornalskiej nr 19, autorzy: inż. Edward Knapczyk, mgr inż. Agata Knapczyk.
Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu 
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO- 
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami
i  normatywami.  Najważniejsze  przepisy  i  normy dotyczące danego asortymentu
robót  są  wyszczególnione  w  punkcie  10  każdej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 
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będzie w pełni odpo- wiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z późniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od- 
działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 
1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 
10/1995, poz. 48).

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i 
pa- tentowych.

Opracował:

Wałbrzych, kwiecień 2016r. inż. Edward Knapczyk
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SST-01     - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.           CZĘŚĆ     OGÓLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
„Remont termomodernizacyjny ścian zewnętrznych budynku” , 
Budynek mieszkalno-usługowy, Boguszów-Gorce, ul. M. Fornalskiej 
19

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie na ścianach zewnętrznych dodatkowej
warstwy izolacji termicznej (dwóch rodzajów - z uwagi na lokalizację budynku przy
granicy działki), wraz z wykończeniem docieplanych powierzchni tynkiem cienko- 
warstwowym w nowej kolorystyce oraz płytkami klinkierowymi.

Dla zachowania obecnego charakteru i wystroju elewacji należy starannie 
odtworzyć wszystkie elementy ozdobne, tzn. pasy gzymsów, pilastrów, opasek 
okiennych itp.
Partie cokołowe wyłożyć płytkami klinkierowymi.

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYSTĘPUJĄCE W SST
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Pol- 
skimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00, oraz z ustawą - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Pol- 
skich Norm i aprobat technicznych.

2.         WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE     
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I  WYROBÓW     
BUDOWLANYCH

Wszystkie materiały użyte do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być 
do- puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownic- twie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Ze względu na położenie budynku nr 19 wzdłuż granic z działkami nr 563,300/2 oraz
na styku z działką nr 560/2, elewacje przy tych działkach (tzn. elewację południową i
wschodnią) projektuje się ocieplić pianką fenolową. Pianka ta, dzięki swoim właści- 
wościom, może być o połowę cieńsza niż grubość styropianu zastosowana w przy- 
padku pozostałych ścian. Dzięki temu szerokość chodnika ulicznego zmniejszy się 
nieznacznie. Dla „docieplenia” wskazanych ścian przyjęto płyty z pianki fenolowej 
grubości 7cm (o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,021 W/m*K - dla płyty 
grubości 7cm). Rdzeń płyty wykonany jest ze sztywnego, fenolowego materiału 
izolacyjnego (o zamkniętej budowie komórkowej), osłoniętego obustronnie 
okładziną z welonu szklanego. Proponowana płyta jest odporna na przenikanie i 
chłonięcie wilgoci, ma wysoką wytrzymałość na ściskanie 100 kPa (przy 10% 
odkształceniu), jest nieszkodliwa, łatwa w obróbce i instalacji bezpieczna dla 
środowiska – posiada atest higieniczny PZH. Pozostałe ściany zewnętrzne, odsunięte



od granic z sąsiednimi działkami, ocieplić styropianem grubości 15cm. Pozwoli to na
uzyskanie dla tych ścian zalecanej wartości współczynnika przenikania ciepła U <= 
0,25 W/m2K. Należy przyjąć wykonanie izolacji termicznej ścian wg jednego z 
dostępnych systemów dociepleń, opartych na metodzie lekkiej-mokrej.
Wierzchnią warstwę wykończeniową stanowi cienkowarstwowy tynk silikatowy o 
gładkiej fakturze. W zależności od przyjętego systemu występują różne nazwy han- 
dlowe opisanych wyżej materiałów. W projekcie przyjęto oznaczenia materiałów 
wykończeniowych (zapraw tynkarskich) wg katalogu firmy „Bolix”, choć 
dopuszcza się zastosowanie materiałów innych firm (przy zachowaniu jak 
najbardziej zbliżonej kolorystyki i faktury tynków). Elementy ozdobne nakleić na 
warstwę ocieplenia jako gotowe profile z poliuretanu odpornego na warunki 
atmosferyczne panujące na ze- wnątrz budynku. Gzymsy można również wykonać z
gotowych profili styropiano- wych.

Obydwa cokoły odtworzyć z płytek klinkierowych w kolorze cegły: dolny cokół z 
płytek klinkierowych o odcieniu ciemniejszym, górny o odcieniu jaśniejszym.

Nowe podokienniki i obróbki blacharskie (również na ściankach attykowych) z bla- 
chy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze ceglanym (RAL 8004).

Wymagania dotyczące transportu, wyładunku, składowania i magazynowania – wg 
instrukcji producenta. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych 
materiałów do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i 
zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

Dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów, elementów budowlanych oraz u-
rządzeń w wykonywanych robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi 
in- spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawia- jącym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie mogą być 
ponownie zmie- niane bez jego zgody.

3.     WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN     
DO

        ROBÓT     BUDOWLANYCH
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego 
sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót; 
sprzęt po- winien być odpowiedni dla konkretnych robót. Stan techniczny użytego 
sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i 
zasadami bhp.

4.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW     TRANSPORTU
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
tran- sportowanych materiałów, oraz nie spowodują uszkodzeń przewożonych 
materiałów,



elementów i urządzeń. Użycie na budowie specjalistycznego sprzętu transportowego
wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.     WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT     BUDOWLA-
        NYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgo- dność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych 
oraz projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przyjęto wykonanie docieplenia dwóch ścian zewnętrznych przy zastosowaniu 
war- stwy termoizolacyjnej z płyt fenolowych grubości 7cm oraz docieplenie 
pozostałych ścian zewnętrznych warstwą styropianu grubości 15 cm. W przypadku
zastosowania proponowanych materiałów można uzyskać współczynnik 
przenikania ciepła nie przekraczający wartości 0,25 W/m2K.
W przypadku zastosowania materiałów wskazanych w projekcie, po skuciu odstają- 
cych tynków, oczyszczeniu i naprawieniu podłoża wszystkie roboty związane z 
wykonaniem docieplenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta –wykonując 
kolejno: montaż listew cokołowych, klejenie zaprawą klejącą płyt termoizolacji (u- 
kładanych mijankowo), mocowanie łącznikami mechanicznymi, wykonanie 
warstwy zbrojonej z wtopieniem siatki z włókna szklanego (od góry do dołu z 
zakładami min. 10cm), nałożenie podkładu tynkarskiego i wykonanie tynku 
zewnętrznego (nie wcześniej niż po 24 godzinach od wykonania podkładu.

Zalecana  temperatura  do  wykonywania  tynków  nakrapianych  wynosi  +10  do
+25ºC. Dla zachowania obecnego charakteru i wystroju elewacji należy starannie
odtworzyć  wszystkie  elementy  ozdobne,  tzn.  pasy  gzymsów,  pilastrów,  opasek
okiennych itp.
Elementy ozdobne nakleić na warstwę ocieplenia jako gotowe profile z poliuretanu
odpornego na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz budynku. Gzymsy 
można również wykonać z gotowych profili styropianowych.

Obydwa cokoły odtworzyć z płytek klinkierowych w kolorze cegły: dolny cokół z 
płytek klinkierowych o odcieniu ciemniejszym, górny o odcieniu jaśniejszym.

6.     KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT     BUDOWLA-
        NYCH
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej

– części ogólnej. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN- 
91/B-10105 dla mas tynkarskich i PN-90/B-114501. Ocena jakości powinna 
obejmo- wać:

- sprawdzenie przygotowania podłoża oraz prawidłowość wykonania kolejnych 
etapów robót i ich zgodności z wytycznymi producentów, oraz – zgodność 
zastosowanych materiałów z wymogami norm i instrukcji.

7.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU     ROBÓT
Ogólne warunki obmiaru robót podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej – 
części ogólnej. Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wyko- 
nywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący 
integralną częścią dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje 
w sposób ciągły kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany będzie 
z częstotli-



wością i w terminach określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i 
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.     ODBIÓR ROBÓT     BUDOWLANYCH
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór o- 
stateczny (pogwarancyjny).

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiór będzie przepro- 
wadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają- 
cych komplet zaświadczeń o jakości elementów i materiałów oraz w oparciu o prze- 
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi u- 
staleniami. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okre- 
ślonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9.     ROZLICZENIE     ROBÓT
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych. 
Ogólne zasady rozliczeń podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej –część 
ogólna.

10.       DOKUMENTY     ODNIESIENIA
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 
prawnymi, normami i normatywami. Najważniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

późniejszymi zmianami,
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od- 

działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie

przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- 

czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003
r. Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom I, 
Budownictwo Ogólne, rozdział 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdział 5 (Rusz-
towania i deskowania), rozdział 17 (Izolacje ciepłochronne), rozdział 24 (Tynki), 
rozdział 26 (Okładziny zewnętrzne i wewnętrzne) oraz rozdział 27 (Malowanie ze- 
wnętrzne i wewnętrzne), Wyd. ARKADY 1990 r.,

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jakości dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,



- PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie,

- PN-EN 13172 „Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodności”.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa- 
tentowych.

Opracował:

Wałbrzych, kwiecień 2016r. inż. Edward Knapczyk


