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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestycji: Remont budynku mieszkalnego, ul. Buczka 10, Boguszow-
Gorce (dz. nr 357/2, 357/6, 357/4, 361/10, 117 obreb nr 3 Boguszow)

Nazwa i adres zamawiajacego: Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy
ul.Buczka 10, 58-370 Boguszow-Gorce

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

W  projekcie branzy konstrukcyjno-budowlane; przewidziano wykonanie

nastepujacych prac:

- remont elewacji bez docieplenia,

- wykonanie pionowej 1 poziomej izolacji przeciwwilgociowe;,

- remont klatki schodowej wraz z wymiang stolarki okiennej w cze$ciach
wspolnych, wymiang drzwi zewnetrznych wejsciowych do czesci mieszkalne;.

W ramach niniejszego projektu przewidziano takze roboty w zakresie branzy sani-
tarnej, obejmujace:

- Wymiang instalacji gazowej w czesciach wspolnych,

- Wymiang instalacji wod-kan w czegsciach wspolnych,

- Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,

oraz w zakresie branzy elektrycznej, obejmujace:

- Wymiang instalacji elektrycznej w czesciach wspdlnych.

Roboty remontowe ujete sg w specyfikacjach szczegotowych: SST-01 (Roboty
budowlane), SST-02 (Instalacje sanitarne) 1 SST-03 (Instalacje elektryczne).

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmuja zabezpieczenie terenu budowy, zardwno wewnatrz

jak 1 na zewnatrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie 1 zabezpieczenie miejsc

pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. Roboty towarzyszace 1 tymczasowe to, w tym przypadku,

montaz rusztowan, daszkéw ochronnych, wywoéz gruzu itp.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy miesci si¢ w obrebie dzialek: nr 357/2 nalezacej do Inwestora,
117 — dziatka w zarzadzie drég Wojewodzkich.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okre§lone w umowie.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na

warunkach okreslonych w ogoélnych warunkach umowy. W czasie przekazania
terenu, zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p.10.1.

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wy-
konanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych, projektu organizacji robot 1 z poleceniami inspektora
nadzoruinwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
terialéw 1 elementdw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogo6lne warunki, ktérych Wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robdt wykonawca
jest zobowigzany znac¢ i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE

Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacj¢ zawartg w
projekcie budowlanym, do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie planu bez-

pieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowe 1 be-
dzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno-
$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wli-
czone w cene umowna.



Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostgpnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany §rodowiska, ani materiatow e-
mitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bg-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robot, musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow zama-
wiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowe;,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich ma-
teriatow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru robot. Przez catly ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikéw terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umie$ci w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob zabez-
pieczenia chodnikow 1 przej$¢ w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa rob6t : 452 — Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci,



Klasa robot : 4526 — Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych 1 inne podobne
roboty specjalistyczne,
Kategoria robot : 45262 — Roboty murarskie w zakresie fasad,

Grupa robot: 453 — Wykonywanie instalacji budowlanych,
Klasa robot: 4532 — Roboty izolacyjne,
Kategoria robot: 45324 — Tynkowanie,

Grupa robot: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,
Klasa robot : 4542 — Zaktadanie stolarki budowlanej,
Kategoria robot : 45421 Instalowanie drzwi 1 okien 1 podobnych elementow,

Grupa robot: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,
Klasa robot : 4544 — Roboty malarskie 1 szklarskie,
Kategoria robot: 45442 — Malowanie budowli 1 zaktadanie oktadzin ochronnych.

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktorej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng
czg$¢ UMOWYy oraz przygotowane przez zamawiajagcego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
pelniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkow zgodnie z ustawa PB, w zakresie okre$lo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski s3 to czynnos$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa 1 uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajagcemu przez wykonawce
W czasie postgpowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowiacy integralng cz¢s¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym moga by¢ zgta-
szane wady do usunigcia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarla umowe z wykonawcg na wyko-
nanie cz¢sci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane przez Wykonawce ro-
boty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspdlnie przez zamawiajacego i wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.



Stawki prac dniowkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materialy i sprzet, po-
zwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztéw elementéw robot.
Szczegolne warunki umowy s3 to zmiany i uzupehienia zastosowane w stosunku do ogoélnych
warunkow umowy, sformulowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng cz¢s¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzadzajacego.

Swiadectwo zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robot zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbgdny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robot jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robdt budo-
wlanych w zaméwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czegsci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar robét oznacza przedmiar robot uzupeliony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki 1 ceny, ktory staje si¢ integralng czgscig umowy.

Wykonawecea jest to okreslona w umowie strona, ktdra podjeta sie wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota, o ktérych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w [PU, samodzielna, wydzielona cz¢$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. _WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-
LOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o witasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetlienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegoto-
wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i1 sktadowania materia-

tow 1 wyrobow. Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczenie mate-

riatow na placu budowy. Wytadunek materialéw musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznos$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA-
NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 u-



rzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budo-
wlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatlow oraz elemen-
tow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii Europejskiej
wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materialy 1 urzadzenia pochodzg z krajow nale-
zacych do Unii Europejskie;.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materialow 1 elementoéw budowlanych oraz urzagdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany
przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA-
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzegt powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specytikacjach technicznych dla kon-
kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wplyng niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow, oraz nie spo-
woduja uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jako$ci, projektem organizacji robot i poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA
Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY




Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdtowego pro-
jektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wy-
konania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przeka-
zania zarzadzajacemu realizacjag umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot,
zawierajgcego:

-Szczegbdbtowy harmonogram roboét i finansowania,

-Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne,
ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgl¢dnia¢ uwarunko-
wania wynikajace z dokumentacji projektowe;j 1 ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazo-
wych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot
zalaczonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia harmonogram robot 1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygod-
niowych proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow 1 zadan kontrak-
towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za
jako$¢ robot.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga si¢ opracowania odreb-
nego projektu technologii 1 organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika montazu

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLA-
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosci wyrobow budo-

wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1

badania materiatow 1 robdt. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary 1 badania mate-




riatlow oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan begdg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materialéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek 1 badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej 1 udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny od-
zwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan technicz-
ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzeniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pus-
tych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.



Wszystkie protokotly 1 inne dokumenty zalgczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zaroOwno wykonawce jak 1 za-
rzadzajacego realizacjg umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot

robione s3 na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis

pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robdt, stanowigcym zatgcznik do umowy.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dthugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specy-
fikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m’, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj, a powierzchnie
w [m?]. Tlo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzgt 1 urzadzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkoéw robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory instalacji 1 urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy. Odbior rob6t zanikajacych 1 ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot,
ktoére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.




Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgta-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos$¢ 1 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wynik pozytywny.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robdt oraz goto-
wo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbiodr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ja-
kos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robdt uzupetniajacych 1 poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior
,,po okresie rekojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.



8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI 1 KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-

mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych doku-

mentow:

- Rysunki robocze,

- Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢

ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-

dzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-

teriatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkta-

da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powyko-

nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kom-

pletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzadzajgcemu reali-

7acj3a uUmowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokét odbioru robot

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmiana-

mi,

-specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu,

-recepty 1 ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

-sprawozdania techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia 1
zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez



komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajaca wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robdt zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi projektowe w budownictwie inz. Edward Knapczyk™,
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych, tel. 74 8483609, 602-739-181, e-mail:
e.knapczyk@gmail.com

Zestawienie dokumentacji projektowe;:

,,Projekt budowlany/wykonawczy — Remont budynku mieszkalnego bez zmiany
sposobu uzytkowania” - wielorodzinny budynek mieszkalny , Boguszow-Gorce,
ul. Buczka 10, autorzy: inz. Edward Knapczyk, mgr inz. Agata Knapczyk,

mgr inz. Mirostaw Kociumbas, mgr inz. Zdzistaw Marciniak.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami 1

normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot

sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére

sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpo-

wiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowala:
mgr inz. Agata Knapczyk
Walbrzych, czerwiec 2016r.
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Roboty budowlane

Grupa robdt: 452 — Wznoszenie kompletnych obiektow bud. lub ich czesci
Klasa robét: 4526 — Wykonywanie konstr. dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
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Kategoria robot: 45324 - Tynkowanie

Grupa robot: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,
Klasa robét : 4542 — Zaktadanie stolarki budowlanej
Kategoria robot: 45421 — Instalowanie drzwi i i okien i podobnych elementéw

Grupa robot: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane
Klasa robét : 4544 — Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robot: 45442 — Malowanie budynkow
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SST-01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH_

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Remont budynku mieszkalnego bez zmiany sposobu uzytkowania,

ul. Buczka 10, 58-370 Boguszéw-Gorce (dz. nr 357/2, 357/6, 357/4, 361/10, 117
obregb nr 3 Boguszow)

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W ramach projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej projektuje sie:

- remont elewacji bez docieplenia,

- wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej,

- remont klatki schodowej wraz z wymiang stolarki okiennej w czgsciach
wspolnych, wymiang drzwi zewnetrznych wejsciowych do czg$ci mieszkalne;.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami 1 Ogdlng Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm 1 aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty uzyte do rob6t objetych niniejsza specytikacjg powinny by¢ do-

puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-

twie. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne;.

Nowe obrobki blacharskie, podokienniki z blachy ocynkowanej, malowane;
proszkowo w kolorze RAL 9006 (srebrny).

Nowe okna PCV w kolorze biatym, o wspotczynniku przenikania U < 1,1 W/m’K.
Nowe drzwi drewniane, w kolorze brazowym, o wspotczynniku przenikania ciepta
U < 1,5 W/m’K. Siatka z wiokna szklanego o gesto$ci min. 145g/m>.

Podktad pod tynk wg PN-80/C-81531. Cienkowarstwowe tynki silikonowe barwione
w masie, zacierane na gtadko. Cokoty po stronie frontowej wykonczy¢ ptytkami
kamiennymi nienasigkliwymi (granit, tupek szarogltazowy), na elewacji tylne;j
tynkiem silikonowym lub mozaikowym w kolorze szaroniebieskim.

Drewno na deski potogowe klasa min. C22, sezonowane 1 impregnowane.

Wymagania dotyczace transportu, wytadunku, sktadowania 1 magazynowania — wg
instrukcji producenta. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposéb 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych



materialdw do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatow
na placu budowy.

Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materiatow, elementow budowlanych oraz u-
rzadzen w wykonywanych robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawia-
jacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora
nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie mogg by¢ ponownie zmie-
niane bez jego zgody.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot; sprzet po-
winien by¢ odpowiedni dla konkretnych robdt. Stan techniczny uzytego sprzg¢tu musi
gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka budowlang 1 zasadami bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich §rodkow transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan 1 jako$¢
transportowanych materialdw, oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych ma-
terialéw, elementdéw i urzadzen. Uzycie na budowie specjalistycznego sprzetu
transportowego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich

zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz

projektem organizacji rob6t 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

W dwéch $cianach zewngtrznych budynku wykona¢ izolacje pozioma - blokade
chemiczng metodg iniekcji grawitacyjnej. W zewnetrznych $cianach nawierty
wykona¢ od zewnatrz, na wysokos$ciach ponad przylegtym poziomem terenu
podanych na rysunkach elewacji. Nawierty pod katem 30-45° wykona¢ w odstgpach
co 10-12,5cm, z pozostawieniem Scm nieprzewierconego przekroju muru.

Na fragmentach $cian zewnetrznych pomiedzy poziomem terenu, a izolacjg pozioma
— wykona¢ pionowg izolacje powlokowa.

Zalecana temperatura do wykonywania tynkéw wynosi od +5 do +25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Mozna zastosowa¢ materiaty
innych producentéw, lecz przy zachowaniu maksymalnie zblizonej barwy 1 faktury
tynkow.



Nowe okna z tworzywa PCV oraz drewniane drzwi osadzi¢ prawidlowo, po
wewnetrznej stronie osciezy (wngk). Nalezy odtworzy¢ obecne podziaty wewnetrzne
okien 1 drzwi.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
__NYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej
— cze¢$ci ogblnej. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
91/B-10105 dla mas tynkarskich i PN-90/B-114501. Ocena jako$ci powinna obejmo-
wac:

- sprawdzenie przygotowania podtoza oraz prawidlowos$¢ wykonania kolejnych
etapoOw robot, oraz — zgodnos¢ zastosowanych materiatow z wymogami norm,
instrukcji 1 aprobat technicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

Ogo6lne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czesci ogdlnej. Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng
czescig dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob
ciggly kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czgstotli-
woscig 1 w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr o-
stateczny (pogwarancyjny).

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbior bedzie przepro-
wadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos$¢ 1 1los¢ robdt ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet zaswiadczen o jakos$ci elementow 1 materialdéw oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami. Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i1 zgodnie z warunkami okre-
slonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.

Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —czg$¢ ogdlna.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepiséw ogdlnych bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.z 2003
r. Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom 1,
Budownictwo Ogolne, rozdziat 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdziat 5 (Rusz-
towania i1 deskowania), rozdziat 8 (Konstrukcje i elementy z drewna oraz materia-
tow drewnopochodnych, rozdziat 9 (Konstrukcje i elementy murowe), rozdziat 15
(Pokrycia dachowe, izolacje stropodachdw i tarasow oraz obrobki blacharskie),

rozdzial 16 (Izolacje wodochronne), rozdziat 24 (Tynki), rozdziat 26 (Oktadziny

zewngtrzne 1 wewnetrzne), rozdziat 27 (Malowanie zewngtrzne 1 wewngtrzne),

rozdzial 28 (Stolarka budowlana 1 szklenie), rozdzial 30 (Okna i drzwi, wrota i

elementy $cienne metalowe), Wyd. ARKADY 1990 .,

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jakosci dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,

Wykonawca ma rOwniez obowigzek przestrzega¢ zapisOw dotyczacych praw
autorskich 1 patentowych.
Opracowata:
mgr inz. Agata Knapczyk
Waltbrzych, czerwiec 2016r.



