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NAJWA NIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

ST - specyfikacja techniczna znak budowlany - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, tzn., ze wyrob jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg
techniczna

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktoérych wyrdb jest stosowany

deklaracja zgodnosci - oS$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma
wyrobu albo aprobatg techniczng

oznakowanie znakiem B - oznakowanie znakiem budowlanym, zgodnie z odrebnymi przepisami,
potwierdzajacym przydatno$¢ materiatu lub urzadzenia do stosowania w budownictwie

oznakowanie CE - oznakowanie znakiem CE, zgodnie z odrgbnymi przepisami, potwierdzajace
zgodnos¢ materialu lub urzadzenia z normami zharmonizowanymi albo europejska aprobata techniczng
badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi
wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzany zgodnie z przepisami przez
kierownika budowy ustanowionego przez wykonawce realizujacego roboty budowlane.

Wykonawca - osoba lub firma wykonujgca roboty budowlane objete zamowieniem

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamo6wienia

Remont budynku mieszkalnego w Boguszowie - Gorcach przy ul .Fornalskiej 42 .

1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
dotyczacych remontu budynku mieszkalnego przy ul. Fornalskiej 42 w Boguszowie Gorcach w zakresie
objetym projektem budowlanym.
1.2. Zakres stosowania

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu robt objetych zaméwieniem okreslonym w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktrych dotyczy niniejsza ST, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu remont
przedmiotowego budynku oraz budowe wewngtrznej instalacji gazowej, a w szczegolnosci:

ROBOTY BUDOWLANE

1.3.1. Roboty elewacyjne

1.3.2. Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z styropapy o grubosci 12cm

1.3.3. Wymiana obrobek blacharskich budynku, tj. parapetéw i obrobek dachowych



1.3.4. Roboty budowlane pomocnicze, w tym wykonanie i zamurowanie bruzd oraz przebi¢, miejscowe
uzupelnienia tynkéw, miejscowe malowanie, uzupelnienie elementéw wykonczenia wngtrz, np.
posadzek i oktadzin $ciennych po przebiciach.

1.3.5. Wywoz gruzu i papy rozbiorkowej na wysypisko

ROBOTY TOWARZYSZACE

1.3.6. Organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy

1.3.7. Odbior kominiarski instalacji wentylacyjnej

1.3.8. Montaz i demontaz rusztowan zewn¢trznych i wewngtrznych

1.3.9. Dziatania ochronne zwigzane z zachowaniem warunkow BHP na budowie

1.5 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z
okresleniami przytoczonymi w D.U. nr 75 poz. 690 z 2002r wraz z péniejszymi zmianami oraz D.U. nr
156 poz.1118 z 2006r. wraz z poniejszymi zmianami.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonywane roboty remontowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano,
mozliwos¢ spetlnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegrod

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robdt, ST, poleceniami Inspektora nadzoru, a takze z obowigzujacymi
przepisami 1 ustawami w szczeglno$ci Dz.U. nr 75 poz.690 z 12.04.2002 r. wraz z poniejszymi
zmianami oraz Dz.U. nr 207 poz.2016 z 21.11.2003 r wraz z poniejszymi zmianami.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do warunkoéw na budowie,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu oraz na skutek wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialow przez inne materiaty o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji oraz
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. wyd. Arkady, Warszawa 1988r., Polskimi Normami oraz innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowej instalacji, a takze wytycznymi producentéw zastosowanych materiatow.



1.7 Informacja o terenie budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Ustalenia i uzgodnienia dokonane w
czasie przekazania placu budowy zostang spisane w formie protokolu. Protokédt powinien zawieraé
oprocz danych ogdlnych w zakresie nazwy zadania i obiektu, informacje dotyczace: mozliwosci
zorganizowania zaplecza socjalnego dla pracownikoéw, miejsca sktadowania materiatéw i1 urzadzen,
sposobu rozliczen za korzystanie z energii elektrycznej i wody oraz innych informacji niezbednych do

zorganizowania budowy i jej zaplecza.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu elementéw obiektu (np.
pomieszczen przeznaczonych na cze$¢ socjalng budowy, pomieszczen, w ktorych odbywac si¢ beda
prace budowlane, nawierzchni na terenie prowadzonych rob6t ziemnych) do chwili odbioru koncowego
robot.

Uszkodzone lub zniszczone elementy, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawieraC opis, czg$¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z
umowa.

1.7.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
ST. Cechy materiatéw i element w budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie begda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i beda miatly wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu calosci robdt, takie

materiaty zostang zastgpione innymi, a za rozebranie i wykonanie ponowne koszt ponosi Wykonawca.



1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie rodki niezbgdne do ochrony robot i wygody uzytkownika obiektu. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.7.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bgdzie podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb
lub wtlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk gruzu, i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwoscig powstania pozaru.

Odpady powstale w procesie budowy gromadzone beda w kontenerze stalowym 1 sukcesywnie
wywozone na wysypisko na koszt Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na budowie znajdowac si¢ bgdzie
instrukcja postepowania w przypadku zagrozenia pozarowego

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenic budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob niepowaznionych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruzu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
uszkodzonych przez pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeglnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Wykonawca ma obowiazek stosowac si¢ do zalecen zawartych w planie BIOZ.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. W szczegdlnosci dotyczy
to nastgpujacych przepis w:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47. poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118 z 2006r. wraz z
poniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r. wraz z
poniejszymi zmianami )

. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w peli odpowiedzialny za

wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub



metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne

2. MATERIALY

1 2.1. Warunki ogélne

Podczas prowadzenia robt budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie materiaty posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty przeznaczone do wbudowania
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to:

-wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa B , dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu
na spetlienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktrych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent
wydat deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace zamawiania i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bade ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i

byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z obowigzujaca ustawg o zamowieniach publicznych przewiduje si¢ mozliwo$¢ zastosowania
roznych rodzajéw materialow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Stal

Zbrojenie zarysowanych $cian wykonywac prgtami zebrowanymi r. 8mm dt. 120cm, za stali 34GS. wg
PN-82/H-93215.

2.1.2. Konstrukcje i elementy ciesielskie z drewna

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢é wymaganiom aktualnych norm
panstwowych. Konstrukcja i elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej. Klasa
jako ci i grubosci tarcicy wg PN-81/B-03150 i PN-82/D-94021. Wilgotnos¢ drewna zastosowanego w
konstrukcji dachowej nie powinna przekraczaé 23%.

Ewentualne przedtuzenie krokwi wykona¢ z krawedziakow o przekroju 14x16cm, taczonych z
krokwiami istniejacymi za pomoca naktadek z desek iglastych obrzynanych gr.28mm dh.ok. 0,4m,
taczonych $rubami $r.10mm. Deskowanie wykona¢ z desek o grubosci dostosowanej do elementoéw
istniejacych.

Elementy drewniane impregnowac¢ przed dziataniem ognia i grzyboéw domowych oraz owadow.

2.1.3. Elementy pokrycia dachowego

Papa asfaltowa podkladowa do mocowania mechanicznego na osnowie z wtokniny kompozytowej
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na wlokninie poliestrowej; styropapa gr.
12cm.

Okres gwarancji dla materialow pokrycia papowego nie moze by¢ krotszy niz S lat

2.1.4. Obrobki blacharskie i instalacja odwadniajaca dachu

Parapety wykonywac z blachy stalowej powlekanej w kolorze czarny grafit.

Obrobki dachowe wykonywac z blachy stalowej powlekanej w kolorze bragzowym

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej o grubosci 0,5-0,7mm. Rynny o $rednicy 150mm, rury
spustowe $§r. 100mm. Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999

2.1.5. Elementy $cian zewnetrznych

Emulsja gruntujaca: emulsja do gruntowania i wzmacniania podiozy budowlanych pod kleje, gladzie,
tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Gesto$¢ emulsji 1,0 g/cm’. Wyrob

powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003.



Klej do przyklejania plyt styropianowych: cementowa zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania
ptyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Klej powinien nadawac
si¢ do stosowania na typowych podlozach mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton,
tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegiet,

bloczkéw, pustakow 1 innych tego typu materiatach ceramicznych badz wapienno-piaskowych.

Odporno$¢ na temperatury od -20°C do +60°C

Siatki zbrojace z wldkna szklanego o oczkach 3-5 mm na 4-7mm zaimpregnowane, powinny spetiac¢
wymagania normy PN-92/P-85010.

Tynki elewacyjne stosowac tynki mineralne, o uziarnieniu 2mm, o kolorystyce zgodnej z projektem.
Uzgodnienie szczegdtow kolorystyki elewacji pomiedzy Projektantem, Zamawiajagcym i Wykonawca
nastapi na etapie wykonawstwa, po wyborze producenta tynku.

Wymagania techniczne zapraw i mas tynkarskich-zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/2002,pkt.
3.2.1.4. tab.3.

Katowniki aluminiowe o wym. 25x25 mm dla wzmocnienia narozy pionowych i poziomych oraz przy
osciezach okien i drzwi, wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w sktad jednego systemu
docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu.

2.1.7. Materialy pozostale

Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia,
oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych

oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003). Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej, a w szczeglnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje rdéznych
wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich - §rednioziamisty.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. w czasie ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz +5 C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
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bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé

doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Uwaga: Mozna stosowaé materialy dowolnych firm, pod warunkiem zachowania parametrow

technicznych nie gorszych jak proponowane w n/n. specyfikacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy bhp
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca na zgdanie Inspektora nadzoru zobowigzany jest dostarczy¢ kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

1 4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosci przewozonych materialow.

2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcink w drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materialy przewozone na srodkach transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i

uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda

oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j, a takze w

normach 1 wytycznych.

5.2. Wykonywanie robét budowlanych

5.2.1. Wymiana pokrycia dachowego

demontaz rynien i rur spustowych
rozebranie pokrycia dachowego z papy 1 obrobek blacharskich nad gtéwna czescig budynku

impregnacja elementéw konstrukcji drewnianej dachu

utozenie papy podktadowej mocowanej do podtoza drewnianego mechanicznie
utozenie wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej nad czesécig gtdéwna budynku
wykonanie obrobek papowych elementow ponad dachem

Montaz obrdbek blacharskich

5.2.2. Wykonanie elewacji budynku

roboty przygotowawcze: przygotowanie zgodnie ze specyfikacjg materiatow, narzedzi, sprzetu,

montaz rusztowan, demontaz podokiennikoéw i obrobek blacharskich

odbicie odspojonego tynku, oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni $cian elewaci,

oczyszczenie elementdw ceglanych i ich impregnacja,

oczyszczenie cokolu oraz jego wyrdwnanie i wykonanie oktadziny z ptytek elewacyjnych,

wykonanie tynku cementowo- wapiennego na calo$ci elewacji wraz z zatopieniem siatki
zbrojacej. - Wszystkie naroza pionowe, poziome oraz o$cieza okien 1 drzwi nalezy przed
przyklejeniem tkaniny zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi,

wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich. Wykonywanie wypraw elewacyjnych
nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta systemu

tynkowanie elewacji tynkiem mineralnym wraz z malowaniem lub tynkiem silikatowym.

podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone plaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc¢;

wszelkie materialty wchodzace w sktad systemu musza by¢ stosowane zgodnie z

przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

roboty budowlane zwigzane z ocieplaniem metoda lekka powinny by¢ wykonywane
przez wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zesp6t w temperaturach od + 5C
do + 25 C, w warunkach bezdeszczowych i bezwietrznych. Nalezy zapewni¢ staty nadzor

wykonawczy oraz nadzor inwestorski.
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5.2.7. Montaz instalacji odwadniajgacej dachu montaz rynien i rur spustowych

. przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢

a/ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.
b/ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm, ztagcza powinny by¢ lutowane na catej

dhugosci
c/mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50cm
d/ rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

. nad rynng nalezy zamontowa¢ blache okapowa. Blach¢ zamontowa¢ do krawedzi dachu Rynny
montowac na rynhakach przedtuzonych tak aby wystawaly poza powierzchnie ocieplonych $cian na
dhugos¢ min.5 cm.

. rury spustowe powinny by¢:

a/ wykonane z pojedynczych czlon w odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe.
b// taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci
¢/ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
d/ rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha

. rury spustowe montowa¢ szwem na zewnatrz. Dodatkowo taczy¢ je ze sobg poprzez nity o
$r.3mm w ilo$ci 2 nity na jedno potgczenie. Niedopuszczalne jest prowadzenie rury spustowej w
powierzchni docieplenia $cian.

. spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %, rury spustowe powinny by¢ mocowane w

odstepach nie wigkszych niz 2,00mm, rynny powinny by¢ mocowane co ok.80cm

Pozostale obrobki blacharskie

. prace przygotowawcze (wycigcie blach, zagigcie rabkow itp.) musza by¢é wykonane bardzo
doktadnie.

. roboty blacharskie nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nizszej niz -15°C.

. robot nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach.
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. blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowaé roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa.

. wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie
blachy lub odprys$niecie powtoki zabezpieczajacej blache.

. obrobki kominoéw tworzg kolnierze z blachy. Kolnierze przygotowuje si¢ na podstawie
doktadnego obmiaru wykonanych komindéw. Polega to na wycieciu prostokatnych pasow blachy o
szeroko$ci ok. 40 cm i zagieciu ich pod katem, jaki tworzy komin z potacig dachu przez ktora

przechodzi. Gotowe kotnierze polaczy¢ na zaktad.

5.2.9. Pozostale roboty budowlane

. przebicia, bruzdy, zamurowania, uzupetienia tynkow i miejscowe malowanie
. uzupelnienie elementéw wykonczenia wnetrz

. Wywoz gruzu i papy na wysypisko w Watbrzychu

. montaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom I Roboty Ogélnobudowlane i Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spelnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
montazu, poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako§¢ materiatdéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca, pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego, jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi

producentow materiatow i urzadzen.
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6.3.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatéw oraz robot.

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

Wymagania szczegolowe dla poszczegolnych elementéw robot

Odbior poszczegodlnych elementéw robdt powinien obejmowaé sprawdzenie:

Kotwienie i wzmocnienie $cian

. Sprawdzenie rodzaju stali

. spoin elementéw spawanych

. zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych wzmocnien
. przygotowania bruzd i gniazd

. zgodnosci lokalizacji Sciggow stalowych z dokumentacjg

. sktadu zaprawy wypelniajacej bruzdy i gniazda

. sposobu wypehienia bruzd i gniazd po zalozeniu wzmocnien

Przedluzenie dachu

. sprawdzenie rodzaju i wilgotnosci elementéw konstrukcji drewnianej
. impregnacji elementéw konstrukcji
. sposobu mocowania naktadek na przedtuzeniu krokwi

Roboty pokrywcze i obrobki blacharskie
» sprawdzenie przygotowania podtoza pod pokrycie papowe
» jakosci zastosowanych materiatow
* doktadnosci zamocowania warstwy podktadowej
* doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw
* dokladnosci wykonania obrobek blacharskich oraz ich potaczen z pokryciem
» doktadnosci wykonania pokrycia z blachy trapezowe;j

Roboty dociepleniowe

* kontrola przygotowania podtoza
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* dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO

» przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i cigglosci powierzchni, uktadu
1 szerokosci spoin.

* osadzenia tagcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikdéw

mechanicznych

* wykonania warstwy zbrojonej

* wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciaglosci, rownosci i nadania
wlasciwe] zgodnej z projektem struktury oraz réwnosci; odchylenia powierzchni nie moga
przekracza¢: od pionu i poziomu: 2 mm na 2 m i ogoétem nie wigcej niz 4 mm na wysokosci

budynku.
* ocena wizualna wygladu

Roboty tynkarskie i malarskie
* sprawdzenie cigglosci, rownosci oraz jednolitosci barwy. Tolerancje dla tynkow jak dla tynkow
strukturalnych
» sprawdzenie cigglosci krycia farbg i jednolitosci barwy
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania, proby i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
na terenie budowy. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST 1 dokumentacji
projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodnoSci
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. nr
99/98). -

. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete

certyfikacja na znak bezpieczenstwa i ktore spetniaja wymogi ST.
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. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
nr 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy.
6.6.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty begda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
» daty przekazania dokumentacji oraz placu budowy
* uzgodnienia dokonywane z Inspektorem nadzoru odno$nie zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej, stosowania materiatbw zamiennych itp.
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6élnych elementow robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakoSci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
* wyniki prob poszczegoélnych elementéw robot z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

6.6.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym.

6.6.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych nastepujace dokumenty:

. pozwolenie na budowg,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
. protokoly odbioru robét,

. protokoly z narad i ustalen,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robadt

Obmiar robot sporzadzany bedzie celem sprawdzenia wykonania zakresu rzeczowego robdt okreslonego
w dokumentacji projektowej, ST i przedmiarze. Obmiar sporzadzany begdzie w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie.

7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa KNR-ach oraz KNNR-ach.
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musza by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robdt ulegajacych zakryciu

Odbiorom podlegajg roboty zwigzane z wykonaniem poszczegolnych elementow robot. Odbidr ten
powinien polega¢ na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot i zgodnosci z dokumentacja
projektowa. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych w tym harmonogramie
robot wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie

wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w
poszczegdlnych elementach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

* dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot wraz z pisemng akceptacja zmian autora projektu oraz inspektora
nadzoru,

* os$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z DZ.U. 207. poz. 2016 z 21.11.2003r. o zgodnosci
wykonania prac z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
obowigzujacymi przepisami,

* o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, -
dziennik budowy i ksiazke obmiaréw (oryginaty).

*  wyniki pomiaro6w kontrolnych préb oraz badan

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

* instrukcje obshugi wbudowanych urzadzen

* protokoty pomiardw instalacji elektrycznych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie "Odbidr ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, w
oparciu o przedmiar roboét, stanowigcy czgs¢ dokumentacji przetargowej, przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami.

* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu i magazynowania oraz ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy.

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Platnosci za wykonane roboty odbywac si¢ beda zgodnie z zapisami umowy.
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektowo-Ustugowe mgr inz. Zbigniew Uszko
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pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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normy zharmonizowane zgodnie z M.P. z 2005 r nr 2. poz. 19.
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