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OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORKI

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OKRESLENIE ZAMIERZENIA: Rozbiérka budynku
1.2. OBIEKT, ADRES: Budynek mieszkalny, Boguszow-Gorce, ul. Ludwika
Warynskiego nr 39, dziatka nr 592, obreb nr 3 Boguszéw
1.3. INWESTOR: Gmina Miasto Boguszow-Gorce, pl. Odrodzenia 1
1.4. AUTOR PROJEKTU : inz. Edward Knapczyk
1.5. WIELKOSC OBIEKTU:
- powierzchnia zabudowy: ~125,0 m*
- powierzchnia uzytkowa: ~189,0 m” (wg. pkt. 2.1.)
- kubatura: ~1163,0 m’
1.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU :
Obszar oddziatywania obiektu w przypadku prac rozbiérkowych nie wykracza
poza teren dziatki nr 592, obreb nr 3 Boguszow.

2. PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

2.1. Inwentaryzacja budowlana (szkicowa) budynku sporzadzona przez inz.

A. Bozeniec-Jalowickg w styczniu 2007r.,
2.2. Ekspertyza techniczna- Ocena stanu technicznego obiektu opracowana przez
rzeczoznawce¢ budowlanego mgr inz. Andrzeja Hryciuka w sierpniu 2007 roku,
2.3. Ogledziny 1 dokumentacja fotograficzna sporzadzona przez autora niniejsze-
go opracowania w maju 2017 roku,
2.3. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r., z p6Zniejszymi zmianami

3. ISTNIEJACY UKLAD URBANISTYCZNY, OGOLNA CHARAKTE-
RYSTYKA OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI
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Wolnostojacy budynek mieszkalny nr 39 polozony jest w dolnej czesci ulicy
Warynskiego w poblizu skrzyzowania z ulicag 1 Maja. W strong ulicy budynek
zwrocony jest $ciang frontowg (kalenica dachu réwnolegta do ulicy). Przed bu-
dynkiem istnieje pas zieleni szer. ok. 2-3m oddzielajacy dziatke od pasa drogo-
wego (dz. nr 588). Wokot wszystkich §cian zewnetrznych teren plaski, nieutwar-
dzony.

ScrCEaCIR

Wzdtuz zachodniej granicy dzialki biegnie odkryty ciek wodny. Elewacje budyn-
ku proste, bez wystroju architektonicznego. Przy tylnej $cianie istnieje osadnik
sciekow, do ktorego sprowadzona jest wewnetrzna kanalizacja sanitarna.

Do wnetrza budynku prowadza dwa wejscia (jedno od frontu, drugie w elewacji
tylnej), umieszczone centralnie, dostepne bezposrednio z poziomu przylegtego
terenu. Lokalizacje budynku przedstawia zatgczona mapa ewidencyjna gruntow
oraz zdjecia fotograficzne.

Budynek wzniesiony zostat prawdopodobnie w pierwszym dwudziestoleciu XX
wieku. Nie posiada piwnic, ma tylko dwie uzytkowe kondygnacje nadziemne,
przykryte ptaskim dwuspadowym dachem krytym papa. W rzucie budynek ma
ksztatt wydtuzonego prostokata o wymiarach ok. 19,40 x 8,0m, z niewielkimi,
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centralnie umieszczonymi pilastrami od frontu 1 z tytu budynku. Wewnatrz pro-
stokat ten podzielony jest dwiema §cianami poprzecznymi wydzielajagcymi dwa
szersze trakty boczne 1 jeden znacznie wezszy trakt Srodkowy (szer. ok.2,40m)

mieszczacy dwubiegowa klatke schodowg ze spocznikiem posrednim.

W budynku miesci si¢ 5 mieszkan (2 na parterze, trzy na pigtrze). Niewielkie
mieszkania (jedno 1 dwupokojowe) o prostych rozwigzaniach funkcjonalnych
wyposazone sg w podstawowe instalacje wewngtrzne (wodno-kanalizacyjna,
elektryczng 1 gazowa) przytaczone do sieci miejskich.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, z zastosowaniem tradycyjnych,
powszechnie stosowanych materiatow budowlanych, takich jak: kamien, cegla
ceramiczna petna, proste profile stalowe oraz drewno.

Ukfad $cian no$nych mieszany (w traktach bocznych podtuzny, w trakcie srodko-
wym poprzeczny). Sciany no$ne i usztywniajace wykonano jako murowane z ce-
gly ceramicznej petnej. W dolnych partiach (fundamenty 1 Sciany w gruncie) wy-
korzystywany byt takze kamien. Nadproza nad otworami ceglane.

Stropy nad parterem w cze$ci masywne (nad pomieszczeniami komorek), pozo-
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stale drewniane. Nad 1 pigtrem stropy drewniane, belkowe ze $lepym pulapem,
dotem wykonczone podsufitka z desek i tynkiem na trzcinie. Schody o stopniach
kamiennych z jednej strony osadzonych w bocznych $cianach klatki a z drugie;j
oparte na belkach stalowych. Biegi podparte na koncach stalowymi belkami
spocznikowymi. Spocznik posredni masywny — sklepienie ceglane z jedne;j
strony oparte na §cianie zewnetrznej a z drugiej na stalowej belce spocznikowe;j.
Balustrada stalowa z pochwytem drewnianym.

Wigzba dachowa jest konstrukcja drewniang zbudowang z krokwii opartych na
platwiach (platwi kalenicowej i dwoch ptatwiach przys$ciennych). Dach ptaski,
dwuspadowy, pokryty papa na pelnym deskowaniu.

4. PLAN ROZBIORKI — ZALECENIA SZCZEGOLOWE

Zgodnie z artykutem 31 punkt 1 Prawa Budowlanego : ,,Pozwolenia nie wymaga
rozbidrka: 1) budynkéw 1 budowli — niewpisanych do rejestru zabytkdéw oraz nie-
objetych opieka konserwatorska — o wysokosci ponizej 8m, jezeli ich odleglosé
od granicy dzialki jest nie mniejsza niz potowa wysoko$ci”.

Budynek, ktorego dotyczy niniejszy projekt nie figuruje w wykazie zabytkdéw po-
wiatu watbrzyskiego a jego wysokos$¢ nie przekracza 8m, jednak jego odlegtos¢
od granicy dzialki jest mniejsza niz potowa jego wysokosci. I tylko z tego powo-
du przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac rozbidrkowych konieczne jest uzyska-
nie decyzji o pozwoleniu na rozbiorke budynku.

Po uzyskaniu pozwolenia na rozbiorke, prace rozpocza¢ od niezbednych robot
przygotowawczych. Beda to prace zwigzane z ogrodzeniem terenu roboét, ozna-
czeniem tablicami ostrzegawczymi o pracach rozbiorkowych, oraz z odcigciem
wszystkich instalacji wewnetrznych 1 przylaczy od sieci miejskich. Odcigcie in-
stalacji wewnetrznych 1 przylaczy nalezy zleci¢ odpowiednim instytucjom lub
zakltadom. Stwierdzenie, ze wszystkie instalacje zostaty odlaczone powinno zna-
lez¢ si¢ w postaci wpisu, w Dzienniku Rozbiorki.

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy takze zapozna¢ pracowni-
kéw z programem rozbidrki 1 poinformowac o bezpiecznym sposobie jej prze-
prowadzenia.

Prace rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od zdemontowania catej armatury (wszyst-
kich urzadzen instalacyjnych), po czym mozna rozpocza¢ demontaz przewodow.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do wykucia 1 demontazu okien 1 drzwi. Przyjeto, ze
stolarka z rozbiorki nie bedzie si¢ juz nadawac do dalszego wykorzystania.
Rozbiorke elementéw konstrukcyjnych rozpoczyna¢ od dachu. Najpierw ostro-
znie rozebra¢ kominy ponad dachem, nastgpnie sukcesywnie zdejmowac pokry-
cie oraz wszystkie obrobki blacharskie.

Poniewaz konstrukcja dachow oparta jest na ptatwiach i §cianach poddasza, mo-
zna bez obaw 0 zachowanie sztywnosci przestrzennej rozbiera¢ kolejno deskowa-
nie, krokwie 1 ptatwie oraz $ciany i kominy do poziomu stropu.
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Rozbiorke stropow drewnianych rozpoczyna¢ od usuni¢cia tynku 1 podsufitki.
Przy rozbieraniu podtogi nalezy w odstepach co ok.1,5m pozostawi¢ po 2 deski
w celu umozliwienia swobodnego poruszania si¢ robotnika rozbierajgcego strop.
Sprawdzi¢ stan belek 1 ewentualnie zagrozone belki podstemplowac. Po zdjeciu
podlogi rozbiera si¢ Slepy putap, usuwa zasypki stropowe, i na koncu demontuje
si¢ belki stropowe.

Generalnie $ciany nalezy rozbiera¢ poszczeg6lnymi kondygnacjami —do poziomu
stropow (do wierzchu belek), zdejmujac kolejne warstwy cegiel. Cegle 1 gruz ce-
glany usuwac przez zsypy drewniane na zewnatrz budynkéw. Rownolegle do
rozbio6rki $cian 1 stropdw nalezy rowniez sukcesywnie rozbiera¢ kamienne biegi
schodowe.

Rozbiorke sklepien ceramicznych zacza¢ od zbicia tynkdw, nastgpnie usunaé po-
sadzki 1 warstwy wyréwnawcze az do wierzchu konstrukcji stropow. Rozbiorke
sklepien migdzy belkami stalowymi nalezy wykonywac¢ z pomostu z desek, uto-
zonego na tych belkach. Poniewaz przy stropach w postaci sklepien, poza sitami
pionowymi, dziataja na belki takze sity poziome, nalezy przed przystagpieniem do
rozbidrki sklepien wycigé (odkuc) w stropach, w srodku rozpigtosci belek,
wzdhuz catego stropu (prostopadle do belek) pas o szerokosci do 0,5m, 1 utozy¢
miedzy belkami stalowymi rozpory z krawedziakow o przekroju 10x10 cm. Po
rozparciu stropu 1 uniemozliwieniu dostepu do pomieszczen pod stropem, roz-
biorke wykonywaé pasmami, prostopadle do belek stalowych. Na koncu usung¢
belki i przystapi¢ do rozbierania $cian ponizej. Sciany rozebraé¢ do poziomu fun-
damentow, z usuni¢ciem warstw posadzkowych.

Z uwagi na wielko$¢ dzialki nr 592, umozliwiajacg swobodne operowanie sprze-
tem mechanicznym, przy zatozeniu, ze nie przewiduje si¢ odzysku materiatow,
do rozbidrki budynku mozna uzy¢ sprzgtu mechanicznego 1 maszyn budowla-
nych.

Gruz mozna wykorzysta¢ do zasypania szamba i1 uporzagdkowania terenu; pozo-
staly gruz nalezy wywozi¢ na wysypisko. Nie przewiduje si¢ odzysku materiatow
pochodzacych z rozbidrki. Teren rozbiodrki uporzadkowaé, po odpowiednim za-
geszczeniu podioza teren wyrdwnac 1 obsiac trawg. Projekt nie obejmuje nowego
zagospodarowania terenu po pracach rozbidorkowych.

5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, posiadaja-
cej odpowiednie uprawnienia budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP.
Pracownicy bezwzglednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepisow BHP
zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi nalezy zwraca¢ uwage na sprawnos¢
tych urzadzen oraz na ich kompletno$¢ 1 prawidtowe podtaczenie do sieci elektry-
cznej. Wymagania bhp, ktére bezposrednio wigzg si¢ z technologia prowadzenia
robot rozbidrkowych dotycza:
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- Rusztowania - powinny by¢ budowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,
- Stanowisko pracy - powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozli-
wos¢ upadku, potknigé 1 okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ru-
chow pracownikdéw w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach szcze-
golnie niebezpiecznych, pracownikdéw nalezy zaopatrzy¢ w pasy bezpieczenstwa,
- Narzedzia, sprzet 1 odziez - Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet po-
trzebnych narzedzi, sprawny technicznie sprzgt oraz w odziez ochronng 1 robo-
cza, hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Przy pracach na wysoko$ci powyzej 4,0m robotnicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, a ponadto powinni posiada¢ aktualne badania o zdolnosci do pracy na
wysoko$ci. Robot na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddéw atmosfery-
cznych 1 silnego wiatru o predkosci powyzej 10m/s.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

Powyzsze uwagi stanowig tylko przypomnienie niektorych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczenstwo 1 higieng pracy
na budowie odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staty nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz wymagan przeciwpozarowych.

Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpo-
wiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie
stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracownikow oraz spra-
wdzenie kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kie-
rowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie zagro-
zen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia wyzej opisanych robot.

Opracowat :
inz. Edward Knapczyk

Watbrzych, czerwiec 2017r.



