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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STO

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dotyczacych

wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.

Krétkiej 3 w Boguszowie-Gorcach

STO okresla zasad¢ wykonania prac w =zakresie ogdélnym dla wszystkich robot okre§lonych

w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania STO
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng cz¢s¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robot. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnos$ci umozliwiajgce wykonanie i odbior robdt zgodnych z
pkt. 1.1.
Zbidr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegdtowe:

ST-1.1. Instalowanie wentylacji

ST-1.2. Roboty malarskie

1.3. Zakres robot objetych STO

1.3.1. Postanowienia ogélne

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W rdéznych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane sg odnosniki do  stosowanych norm i  standardow. Przywotane  normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Wykonawca powinien
doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie begda mialy ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, S$cisle w  zgodzie
z obowigzujagcymi  regulacjami, normami, standardami 1  wymaganiami  okre$lonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie. Mozliwe jest
innych rozwigzan pod warunkiem speilniania warunkow okre$lonych przez standard w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robét

Obiekt zlokalizowany w Boguszowie-Gorcach przy ul. Krétkiej 3.

Obszar oddzialywania inwestycji — wg Dokumentacji Projektowe;.

1.3.3. Opis budynku.
Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych, mieszkalny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.
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1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdow oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, za wyjatkiem materiatow
wskazanych jako ,,material z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu be¢dacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci roboét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zatagczony do dokumentacji przetargowe;.

Wyceniany przedmiar roboét - przedmiar robot wyceniany przez Wykonawce i1
stanowigcy czes$¢ jego oferty.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgsé terenu budowy.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna — clement Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciagg pieszy lub rowerowy itp.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — czgS¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pehlienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

Certyfikat zgodnos$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W udownictwie (zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnoSci wykazuje, ze
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zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajagce na okreSlenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robédt zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Zamawiajgcego),

» Projektowa dokumentacje¢ techniczng zawierajaca :

1/ przedmiary robot,
2/ specyfikacje techniczne,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

» Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawcza dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape¢ zasadniczg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegajg odrebnej wycenie i

Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy
obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” —
dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez
Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot,
nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy

1.5.3.1. Informacje ogoélne

Obiekt wraz z calym terenem zostanie przekazany Wykonawcy w calo$ci 1 bedzie moght nim dysponowacé
w trakcie realizacji robot.
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1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w

zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnienia o$wictlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

5) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

6) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom

nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia

dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu
za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Wysokos$¢ ogrodzenia

powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce

postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna

wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie

moga by¢ nachylone wigcej niz:

a/ dla wozkéw szynowych — 4%,

b/ dla wozkow bezszynowych — 5%,

¢/ dla taczek — 10%.

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzje o pozwoleniu na budowe”) jeden

egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z

postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i1 zarejestruje zgodnie z

wymaganiami przepisoOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zatozy i bedzie

prowadzit Ksigzk¢ obmiardw.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentow

ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sg ujgte w cenie kontraktowe;.

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego

robot, a w szczegolnosci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem 0sOb nieupowaznionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji terenu
budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednocze$nie umozliwi korzystanie z budynkoéw szkoly i terendw
przylegtych przez uzytkownikow szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg

wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robét Wykonawca begdzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i
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innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 $cickow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgodg na
uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robdt naprawczych powstajg
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materialow niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki w
czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych dla os6b niepenoletnich oraz
pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowsg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujgcych: oplaty/dzierzawy
terenu, w tym: oplaty za zajg¢cie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomos$ci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wihascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnos$ci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehlniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robot budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
, bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie i inne odnos$ne
dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych w obowigzujacych
przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na
swoj koszt. Razem z harmonogramem robdt w ciggu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych
zezwolen w pelni umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.
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1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzoréw wlascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w

cenie kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie

przez caly okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji

Robdt) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.14. Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robot przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i
przyjmuje si¢, ze jest wliczona w cen¢ kontraktowa.

1.5.15. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot,
nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.16. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelniac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, be¢dg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisOw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, begdzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.
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Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecno$ci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej energii
elektryczne;j.

Podtaczenie do sieci wodociggowe] Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecno$ci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z
pobranej wody.

Koszty poboru mediow nie podlegajg odregbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng
kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speilniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robdt. Kopie dokumentdéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jako$ci materialow

Materiaty mogg by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
materialdéw z wymaganiami. Probki materiatdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakoS$ci.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materialdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w

celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii

materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane

nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor Nadzoru bg¢dzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytwoérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy bedg one potrzebne do robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci do robdt 1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialdw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
poOzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiérki
Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegaja usunieciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprz¢t bedgcy wlasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynaj¢ciem nie podlegaja odrgbnej wycenie 1
przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunicte z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog
celem uniknigcia konfliktoéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujete
w cenie kontraktowej.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialdw wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STS,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rz¢gdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robOt zostang, jesli wymagaé¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wyznaczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow, robot,
rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawcg pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci usunigcia resztek elementéw budowli, gruzu
oraz kompletnosci wykonania robot. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na spekania murow po zdjeciu
warstwy tynkéw. O zauwazonych nieprawidtowos$ciach bezzwlocznie nalezy powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania
badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg
wazng legalizacj¢ 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Atesty jako$ci materialow, urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

1) Wewnetrzny Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
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dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku

budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac¢:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,

- dat¢ przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robdt na polecenie Inspektora Nadzoru,

- daty zgloszenia do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgloszenia robédt do odbiorow
czgsciowych 1 koncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robot,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt, majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane na temat sposobow zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je
przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

- szczegblowy wykaz wszelkich iloSciowych 1 jakosciowych czeSci robdt w tym dostarczonych i
uzytych dostaw,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu

robot. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w

wycenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

3) Pozostale dokumenty.

- Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

- Protokoty odbioru robdét,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora

Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone.

Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do:
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a) aktualizacji na zgdanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
¢) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane
do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek biagd lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dhugosci i1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub
pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z dokladnoscia do dwoch
miejsc po przecinku.

Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci oraz grubosci w [m’] z doktadnoscia do
dwodch miejsc po przecinku.

Ilosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zaltacznika do Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).
Sposob obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami katalogowymi
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone
przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach wymaganych w celu
dokonywania miesi¢gcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie
lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz
kierownik robo6t. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z wynagrodzenia.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbiodr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robaét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,

jakos$ci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem

na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w

dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i

przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$¢ wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegblnosci z:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

¢) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
d) Dokumentacjg projektowa i pozwoleniem na budowe,

¢) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robdt zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatdw budowlanych z obowigzujacymi w
tym zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i1 przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,
zawierajacego wszystkie wymagane dokumenty umowne i1 ustawowe, jego prawidlowos¢ i
kompletno$¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentdéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikoOw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania

robot z dokumentacja projektows i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajgcych i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem

tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania

Komisja dokona potrgcen oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik

budowy jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty :

- Dokumentacj¢ projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jes§li zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupehliajace lub
zamienne).

- Dziennik budowy i Ksigzk¢ obmiaréw (oryginat).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- os$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgce z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupehliajacych

wyznaczy Komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1.
,,Qdbior koncowy roboét. Zasady odbioru koncowego robot”.

Odbior pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pozniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Przyjete rozliczenie: wg umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegotowych ST.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz muszg one by¢é w
tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
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z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z aktami wykonawczymi.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



