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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestycji: ,,Naprawa spgkanego fragmentu budynku”, Boguszow-
Gorce, ul. Mickiewicza nr 3 (dz.nr 367/11, obreb nr 3 Boguszow)

Nazwa i adres zamawiajgcego: Wspodlnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy Mic-
kiewicza 3 w Boguszowie-Gorcach

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Podstawowym zadaniem jest spigcie §cian w miejscu wystgpienia pionowych peknigé
(na styku bocznych $cian ryzalitu z podtuzng $ciang zewnetrzng budynku).

Przed przystapieniem do wlasciwych prac zabezpieczajagcych wymagane jest odkry-
cie 1 sprawdzenie szczelno$ci podtgczenia rury spustowej do studzienki oraz naprawa
badz wymiana samej studzienki kanalizacji deszczowe;.

Wiasciwe dzialania naprawcze polegaja na tacznym zastosowaniu trzech metod.

Po pierwsze $ciany trzeba skotwié¢ ze sobg gora, pod stropem 2 pictra. Nalezy to wy-
kona¢ poprzez nawiercenie na tej wysokosci, w poziomie, dwdch otworéw a nastep-
nie wprowadzenie 1 wklejenie w tych otworach dlugich kotew ze stalowych pretow.
Projektowane kotwienie $cian ma potaczy¢ ze sobg odspojone fragmenty na zasadzie
klamer lub szwow.

Kolejnym zabezpieczeniem jest wzmocnienie $cian poprzez ich powierzchniowe do-
zbrojenie — tylko od strony wewnetrznej — pretami zbrojeniowymi osadzanymi w
spoinach muru (w kazdej lub w co drugiej spoinie poziomej). Takie dozbrojenie na-
lezy wykona¢ od strony wewnetrznej w miejscach najwigkszych 1 najsilniejszych
spekan muréw. Miejsca mniejszych spekan — w sklepieniach tukowych - a takze
zapobiegawczo styki §cian bocznych ryzalitu ze $ciang tylng budynku (we wklgstych
naroznikach od strony zewnetrznej), nalezy wzmocni¢ siatkg cigto-ciggniong
mocowang do odkrytych ceglanych powierzchni.

Trzecim zabezpieczeniem jest wzmocnienie spekanych nadprozy okiennych. W tym
celu, tylko od strony zewngtrznej, nalezy osadzi¢ nad wskazanymi otworami
okiennymi stalowe nadproza z dwuteownikoéw IPN120.

Do kompletu prac zwigzanych z naprawg powstatych uszkodzen nalezy tez wyko-
nanie nowych tynkow wewnetrznych w obrebie klatki schodowej oraz nowych
tynkow zewnetrznych na §cianach ryzalitu 1 na pionowych pasach a $cianie tylnej (na
styku z ryzalitem), w miejscach mocowania siatki cigto-ciggnione;.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zarowno wewnatrz,

jak 1 na zewnatrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie 1 zabezpieczenie miejsc

pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora nad-

zoru inwestorskiego.
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1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy miesci si¢ w obrgbie dziatki nr 367/11, nalezacej do Inwestora. Ze
wzgledu na konieczno$¢ ustawienia sprzgtu (wiertnicy) i1 rusztowan konieczne begdzie
takze zajecie fragmentu dziatki gminnej (tylne podwodrze) oznaczonej nr 367/40,
obreb 3 Boguszow.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okre§lone w umowie. Zamawia-
jacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawia-
jacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p.10.1.

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wy-
konanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
terialow 1 elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakos$ci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkceji 1 przy badaniach
materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogo6lne warunki, ktérych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen 1 instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudno$ci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediéw
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane roboty nie sg szkodliwe dla §rodowiska. W trakcie realizacji robot wy-
konawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszyst-
kich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki,
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony §rodo-
wiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub in-
nych czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.
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1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia tego bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wy-
magang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktéry mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie be-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1
majace by¢ uzyte do robot, muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw zama-
wiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich ma-
terialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikoéw terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umiesci w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Nie dotyczy
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1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV

Grupa robot 45.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich cze$ci,

Klasa robdt 4526 — Specijalne roboty budowlane inne niz dachowe

Kategoria - 45262 — Rozne specjalne roboty budowlane

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktérej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty stanowigce integralng
czg$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajagcego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
petniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski sg to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa 1 uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez wykonawce
W czasie postgpowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowiacy integralng cze$¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym moga by¢ zgta-
szane wady do usuni¢cia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie cz¢sci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane przez wykonawce ro-
boty, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspolnie przez zamawiajacego 1 wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania 1 odbioru rob6t w sposdb pozwalajacy na osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniowkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty 1 sprzet, pozwa-
lajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementow robot.

Szczegdlne warunki umowy sg to zmiany i uzupehienia zastosowane w stosunku do ogdInych
warunkow umowy, sformulowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng czg$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usunigcie wad, wystawiony przez za-
rzadzajacego.

Swiadectwo zakoficzenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
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wszystkich robdt zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajagcym i wykonawcg o wykonanie robot budo-
wlanych w zamdwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robo6t lub ich czeéci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar robdét oznacza przedmiar robot uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki i ceny, ktory staje si¢ integralng czgscig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta sie¢ wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o ktérych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cz¢$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dale;j
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-
LOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spetienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegdto-
wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania 1 sktadowania materia-

tow 1 wyrobow. Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczenie mate-

rialow na placu budowy. Wytadunek materiatow musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA -
NIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 u-

rzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budo-

wlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane

oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-

zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elemen-
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tow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskie;j
wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materiaty 1 urzadzenia pochodza z krajow nale-
zacych do Unii Europejskie;.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujga wariantowe
stosowanie materialow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA-
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie
nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatoéw, oraz nie spo-
woduja uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia JakoS$ci, projektem organizacji robdt 1 poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA
Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdétowego pro-
jektu organizacji placu budowy

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
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Zgodnie z umow3a, w ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wy-
konania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przeka-
zania zarzadzajacemu realizacjg umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot,
zawierajacego:

- Szczegdtowy harmonogram roboét 1 finansowania,

- Program zapewnienia jakoS$ci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposob realizacji robdt w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i1 organizacyjne,
ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdlowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunko-
wania wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazo-
wych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okre§lonym w umowie. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢
robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci 1 uzyska jego zatwierdze-
nie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU
Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga si¢ opracowania odrgb-
nego projektu technologii 1 organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika montazu

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA -
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t 1 jako$ci wyrobow budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i
badania materiatow 1 robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania mate-
rialow oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materialow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
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materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w

szczegotowych specytikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek 1 badania materialow u zrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny od-
zwierciedlac postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan technicz-
ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzeniem budows3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowno wykonawce jak 1 za-
rzadzajacego realizacjag umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot

robione s3 na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis
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pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatagcznik do umowy.
Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specy-
fikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m’, jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj, a powierzchnie
w [m’]. Tloéci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet 1 urzagdzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkdéw robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg odbiory instalacji 1 urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowigzkow Wykonawcy. Odbidr robot zanikajacych 1 ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentu-
alnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czg¢sci robdt do odbioru zgla-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos$¢ 1 1los$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow. Odbioru koncowego doko-
na komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 ST. W toku odbioru kon-
cowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robdt uzupetniajg-
cych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbior
,,po okresie rgkojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-

mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych doku-

mentéw: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.
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Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkia-
da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi
lub zarzadzajacemu realizacja umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-Dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmiana-
mi, -Specyfikacje techniczne, -Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -Recepty i ustalenia technologii-
czne, -Dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaréw (oryginaty), -Wyniki pomiaréw kontrol-
nych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ, -Deklaracje zgodnosci lub cer-
tyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ), -Sprawozdania techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia i
zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw -
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajgca wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie, inz. Edward Knapczyk”,
58-304 Walbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 74 8483609 lub 602739181, e-mail:
e.knapczyk@gmail.com
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Zestawienie dokumentacji projektowej: Projekt budowlany/wykonawczy ,,Naprawa
spekanego fragmentu budynku”, lipiec 2018, autor : inz. Edward Knapczyk
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami 1

normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot

sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore

sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpo-

wiedzialny za przestrzeganie tych regul 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisOw dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, lipiec 2018r. inz. Edward Knapczyk
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SST-01 - SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,Naprawa spekanego fragmentu budynku”, Budynek mieszkalny, Boguszow-Gorce,
ul. Mickiewicza nr 3 (dz.nr 367/11, obreb nr 3 Boguszow).

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty dotycza zabezpieczenia spekanego fragmentu budynku (na styku bocznych
$cian tylnego ryzalitu z podtuzng, tylng $ciang zewnetrzng) i usunigcia powstatych
juz uszkodzen.

Przed przystapieniem do wlasciwych prac zabezpieczajacych niezbgdne jest spraw-
dzenie szczelno$ci podiaczenia rury spustowej do kanalizacji deszczowej —
sprawdzenie wpigcia, stanu samej studzienki 1 przylacza kanalizacji deszczowe;.

Wiasciwe dzialania zabezpieczajace 1 naprawcze polegaja na lacznym zastosowaniu
trzech metod.

Po pierwsze $ciany nalezy spig¢ (skotwi¢) ze sobg w poziomie stropu 2 pietra (pod
stropem). Skotwienie wykona¢ nawiercajac na tej wysokosci dwa otwory a nastepnie
wklejajac w tych otworach kotwy ze stalowych pretow.

Kolejnym zabezpieczeniem jest wzmocnienie $cian poprzez ich powierzchniowe do-
zbrojenie — od strony wewngetrznej — pretami zbrojeniowymi osadzanymi w spoinach
muru. Miejsca mniejszych spekan — w sklepieniach tukowych - a takze zapobiegaw-
czo po stronie zewnetrznej - na styku bocznych §cian ryzalitu z tylng §ciang budynku,
nalezy wzmocni¢ siatka cieto-ciggniong mocowang do odkrytej cegly.

Trzecim zabezpieczeniem jest wzmocnienie spekanych nadprozy okiennych. W tym
celu, tylko od strony zewngtrznej, nalezy osadzi¢ nad wskazanymi otworami
okiennymi stalowe nadproza z dwuteownikow IPN120.

Do wykonaniu wszystkich zabezpieczen nalezy wykona¢ nowe tynki wewnetrzne w
obrebie klatki schodowej oraz nowe tynki zewnetrzne na §cianach ryzalitu i1 na pio-
nowych pasach $ciany tylnej (na styku z ryzalitem).

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Pol-
skimi Normami 1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm 1 aprobat technicznych.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce wlasciwo$ci wyrobow 1 materialow budowlanych przede

wszystkim powinny by¢ zgodne z ustaleniami projektu. Dopuszcza si¢ wariantowe

stosowanie materiatow budowlanych w wykonywanych robotach. W takim przypad-

ku Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o

proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z auto-
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rem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaak-
ceptowany przez inspektora nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniony bez
jego zgody.

Przy wyborze producenta nalezy kierowac si¢ przede wszystkim gwarancjami, §wia-
dectwami technicznymi 1 atestami wyrobow.

Do kotwienia pretéw spinajacych $ciany stosowac¢ dwusktadnikowa zywiceg iniekcyj-
ng np. Hilti HIT-HY 70, lub Koelner R-KEM+ (posiadajacg Aprobate Techniczng
ITB) stuzaca do zamocowan w murach. Z uwagi na znaczng glgbokos$¢ otworow oraz
mozliwg wilgotno$¢ materiatu ceramicznego zalecane jest zastosowanie epoksydowej
zywicy wolnowiazacej Hilti HIT-RE 500 (generalnie stuzacej do zamocowan w beto-
nie).

Prety zbrojeniowe powinny by¢ wykonane ze stali zwyklej, weglowej, niskostopowe;j
klasy A-II, gatunku 18G2 wedtug normy PN-H-84023-6/A1.

Do zbrojenia powierzchni $cian stosowac siatke cigto-ciggniona, jednolita nr 3a do
tynkow (wymiary oczek 20/60, grubos¢ blachy 3/4 mm).

Nadproza okienne wykona¢ z typowych walcowanych, dwuteowych profili stalo-
wych (I 120) ze stali St3S.

Do ewentualnych przemurowan stosowac cegle ceramiczng peing klasy 15 i zaprawe
marki co najmniej MS5.

Wymagania dotyczace sktadowania 1 magazynowania — wg ustalen dokonanych z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 za-
bezpieczenie materiatdéw 1 wyrobow na placu budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania ta-

kiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych

robot. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla konkretnych robot 1 musi zapewnia¢ wia-

sciwg jakos$¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich §rodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan 1 jakos$¢ tran-
sportowanych materialow, oraz nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgo-

dnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz

Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robdt 1 poleceniami inspek-

tora nadzoru inwestorskiego.

Roboty zwigzane z wykonaniem wiercenia 1 wklejaniem pretow kotwigcych $ciany

nalezy powierzy¢ firmom wykonujacym tego rodzaju prace, dysponujagcym odpowie-

dnim sprzetem (wiertnicami). Firmy takie wykonujg wiercenia otworow o $rednicach

od 10 do 800mm 1 o dlugosciach siggajacych nawet kilkunastu metrow.
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Wiercenie musi odbywac si¢ od czola tylnej $ciany ryzalitu. Nalezy wykona¢ 2 takie
otwory, ktore zostang zaslepione po osadzeniu kotew.

Po oczyszczeniu otwordw (wydmuchaniu pytu i wody) wypetnia si¢ je dwuskladni-
kowa zywica iniekcyjng stuzagca do zamocowan w murach. Bezzapachowa zywica ma
kolor czerwony ulatwiajacy kontrole na placu budowy. Po wstrzyknieciu zywicy, w
wywiercone otwory prety wprowadzi¢ ruchem wkrecajacym. Zaprawa zywiczna,
dwukomponentowa, powinna by¢ dostarczona w tadunkach zawierajacych zywice 1
utwardzacz. Po stwardnieniu zaprawy zywicznej nastepuje ich trwale zakotwienie.
Y.aczniki wklejane zaprawami zywicznymi moga by¢ stosowane gdy temperatura
podioza w czasie wykonywania zamocowania zawiera si¢ w zakresie -5°C - +40°C.
Zaprawa zywiczna powinna pojawic¢ si¢ na powierzchni otworu. Jezeli po osadzeniu
kotwy nie pojawi si¢ nadmiar zaprawy nalezy wyja¢ kotew z muru 1 osadzi¢ jg pono-
wnie, po wprowadzeniu do otworu kolejnej porcji zaprawy.

Zbrojenie powierzchni spekanych $cian wykonaé poprzez osadzenie w spoinach
pretow zbrojeniowych @6mm. Wykué zaprawe ze spoin na glebokos$¢ 2-3cm, oczy-
sci¢, wypehié zaprawg cementowa, a nastepnie wcisngé w nig prety stalowe. Zapra-
we uzupetnic. Prety osadza¢ w kazdej spoinie.

Na wskazanych powierzchniach mocowac siatke cigto-ciggniong, jednolitg nr 3a do
tynkow (wymiary oczek 20/60, grubos¢ blachy 3/4 mm). Siatk¢ mocowac¢ do
powierzchni oczyszczonych z tynku kotkami lub szpilkami z preta 4,5 ub 6 mm,
rozmieszczonymi w pionie i w poziomie co max. 50cm. Na takie wzmocnienie nale-
zy wykonac natrysk z mocnej zaprawy cementowej (marki 80) najlepiej za pomoca
torkretnicy. Przed torkretowaniem powierzchnie zmy¢ doktadnie wodg 1 spryskac
mlekiem cementowym. Po zwigzaniu zaprawy powierzchnie wyr6wnac zaprawa
cementowy, a nastgpnie ponownie pokry¢ warstwa tynku.

Nadproza z dwuteownikow IPN120 osadza¢ nad wskazanymi otworami okiennymi
od strony zewnetrznej. W zadnym wypadku nie podcina¢ bruzdami wigcej niz 1/3
grubo$ci muru. Przy bruzdach glebszych niz 12cm, otwory podstemplowa¢ do czasu
zabetonowania bruzd. Szczeg6lng uwage zwrdci¢ na doktadne wypetienie bruzd po
zalozeniu belek nadprozowych.

Wzdhtuz catej Sciany tylnej (1 wokot ryzalitu) wykona¢ opaske betonowa o szeroko-
sci 80cm, utozong ze spadkiem 2,5% (grubos¢ 8-10cm), dylatowang co ok. 2,0m
lepikiem asfaltowym.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji techniczne;

- czg$ci ogobdlne;.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana jakos¢ wbudowanych materiatow oraz jakos¢

wykonanych elementéw robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-

storskiego wazne §wiadectwa dotyczace zgodnosci wbudowywanych materiatow z
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wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegdl-
nych rodzajéw robot 1 ich zgodnosci z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbio-
ru robdt budowlano-montazowych”, tom I. Budownictwo ogolne, rozdziatly:

Rozdziat 2. Przygotowanie placu budowy, Rozdziat 9. Konstrukcje i elementy
murowe, Rozdziat 24. Tynki, oraz tom III. Konstrukcje stalowe, rozdz.2. Warunki
ogo6lne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czesci ogolnej. Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng
cze$cig dokumentacji projektowe;.

Gléwnymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robot sa: [m’] objetosci, [m?]
powierzchni, [m] dtugos$ci oraz [kg] dla cigzaru wbudowanych materialow. Obmiaru
wykonanych rob6t dokonuje w sposéb ciagly kierownik budowy. Obmiar wykona-
nych prac dokonywany bedzie z czestotliwoscig 1 w terminach okreslonych w umo-
wie lub uzgodnionych przez Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - czg$¢ ogolna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Gotowos$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonaw-
ca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajg-
cych komplet zaswiadczen o jakos$ci elementéw 1 materiatow oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami. Odbi6r koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre-
slonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Caltkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawa ptatnos$ci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cze$¢ ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
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(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na §rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 p0z.690),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisow ogolnych bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robot Budowlano-Montazowych, tom I
1 tom III, Wydawnictwo ARKADY 1990 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003
r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisOw dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, lipiec 2018r. inz. Edward Knapczyk



