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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa i adres inwestycji: Naprawa i1 zabezpieczenie $cian zewnetrznych przed
spekaniami - Budynek mieszkalny, ul. Swierczewskiego nr 5 w Boguszowie—
Gorcach, (dziatka nr 740, obreb nr 3 Boguszow)

Nazwa i adres zamawiajgcego: Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy
Swierczewskiego nr5, 58-370 Boguszow-Gorce

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Projektuje si¢ trzy podstawowe rodzaje robot naprawczych:

- osadzenie nadprozy z belek stalowych w miejsce uszkodzonych (spekanych ) nad-
prozy ceramicznych,

- naprawe silnych spekan muréw poprzez lokalne przemurowania i zazbrojenie po-
wierzchni konstrukcji ceglanych pretami zbrojeniowymi uktadanymi w spoinach
muru,

- naprawe stabszych spekan przy uzyciu stalowej siatki cigto-ciggnionej mocowane;j
do ceglanych powierzchni $cian.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wydzielenie i

oznaczenie tablicami ostrzegawczymi terenu prac.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia 1 utrzymania placu budowy w o-
kresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez : wybudowanie tymczasowego ogrodzenia, ozna-
czenie przejs¢ 1 oznakowanie terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawia-
jacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wy-
konywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami spe-
cyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
terialow 1 elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawcezym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakos$ci robot,
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dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedag wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogo6lne warunki, ktorych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen 1 instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudno$ci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru 1 zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurocig-
gi 1 kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty wtasci-
wie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W
przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzagdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek informowa¢ inspektora nad-
zoru inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spo-
wodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnych pokaza-
nych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska, nie zachodzi potrzeba usuwania ziele-
ni. W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $ro-
dowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podej-
mowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 nor-
matywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i1 poza jego terenem, uni-
ka¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakre-
sie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacj¢ zawartg w
projekcie budowlanym, do obowigzkoéw wykonawcy nalezy sporzadzenie planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowe 1 be-
dzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczenstwa. Za-
pewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia
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personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgod-
no$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktéry mogltby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialow e-
mitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie beg-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1
majace by¢ uzyte do robot, muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zama-
wiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOW

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich ma-
teriatow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robo6t. Przez caty ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikoéw terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okre§lonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob
zabezpieczenia doj$¢ pieszych w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT \
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV
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Grupa rob6t 45.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci,

Klasa robot 4526 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Kategoria - 45262 — Rdézne specjalne roboty budowlane

Grupa robot: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane ,

Klasa robot : 4541 — Tynkowanie,

Kategoria robot: 45410 — Tynkowanie.

Klasa robot : 4545 — Roboty budowlane wykonczeniowe

Kategoria robot: 45453 — Roboty remontowe 1 renowacyjne

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie

rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktérej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty stanowigce integralng
czg$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajagcego w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajgce te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu petnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego, w rozumieniu usta-wy PZP.

Nadzor autorski s3g to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa 1 uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez wykonawce
W czasie postgpowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowiacy integralng cze$¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym mogg by¢ zgta-
szane wady do usuni¢cia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcg.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie cz¢sci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane przez wykonawce
roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz zostang zdemontowane po za-
konczeniu robot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspolnie przez zamawiajacego 1 wykonawce do biezacego,
polubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cz¢s¢ umowy, okreslajacych zasady wy-
konania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniowkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty 1 sprzet, po-
zwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementow robot.
Szczegdlne warunki umowy sg to zmiany i uzupehienia zastosowane w stosunku do ogdInych
warunkow umowy, sformulowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng czg$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
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zarzadzajacego.

Swiadectwo zakoficzenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robdt zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robdt jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajagcym i wykonawcg o wykonanie robot
budowlanych w zaméwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robo6t lub ich cz¢séci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar robdét oznacza przedmiar robot uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki i ceny, ktory staje si¢ integralng czgscig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o ktérych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cz¢$¢ przedmiotu umowy o roboty
budowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-
LOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okres§lonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegdto-
wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczenie materiatow na placu

budowy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA -
NIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane

1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot bu-

dowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawu — Prawo budo-

wlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-

zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elemen-
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tow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatow zgodnosci. W przypadku realizacji robot z funduszoéw Unii Europejskie;j
wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materiaty 1 urzadzenia pochodza z krajow nale-
zacych do Unii Europejskie;.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materialow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA -
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw, oraz nie spo-
woduja uszkodzen przewozonych materiatow, elementéw 1 urzadzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Nie dotyczy.

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdétowego pro-

jektu zagospodarowania placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Zgodnie z umow3a, w ramach prac przygotowawczych Wykonawca jest zobowigzany
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do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjag umowy, do akceptacji, Pro-
jektu organizacji robot, zawierajacego: Szczegdlowy harmonogram robdt i finanso-
wania, oraz Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposob realizacji robdt remontowych w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robot.

Szczegotowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslo-
nym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzgdzajacemu realizacjg umowy do za-
twierdzenia harmonogram robot 1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygod-
niowych proponowany postep robot w zakresie gldéwnych zadan kontraktowych. Zgo-
dnie z postanowieniami umowy, harmonogram moze by¢ w miarg potrzeb korygowa-
ny w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU
Nie ma potrzeby opracowania odrebnego projektu technologii 1 organizacji montazu
(demontazu).

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA -
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow budowla-
nych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1 bada-
nia materialow i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Inspektor nadzoru musi mie¢ za-
pewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma
obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpli-
wosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokry-




-8 -

wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku,
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specytikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek 1 badania materialow u Zzrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny od-
zwierciedlac postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan technicz-
ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzeniem budows3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie pézniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zataczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zar6wno wykonawce jak 1 za-
rzadzajacego realizacjag umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot

robione sg na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis

pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatagcznik do umowy.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW
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Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone po-
ziomo 1 pionowo wzdtuz linii osiowej lub obrysu i podawane w [m]. Jezeli szczego-

towe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj, a

powierzchnie w [m?]. Tlo$ci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w

tonach lub kilogramach a sprzet i urzadzenia w [szt.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzg-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkdéw robdt, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory instalacji i urzadzen technicz-
nych.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowigzkow Wykonawcy. Odbidr robot zanikajacych 1 ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czg¢sci robdt do odbioru zgla-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH
Nie dotyczy
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8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
- nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow. Odbioru koncowego doko-
na komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgo-
dnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowe-
go robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbior
,,po okresie rgkojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-
mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot Wyko-
nawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestor-
skiego nastepujacych dokumentéw: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogra-
mu rob6t 1 finansowania, - Dokumentacja powykonawcza.
Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowacé na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkia-
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da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kom-
pletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzgdzajacemu reali-
Zacja umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokot odbioru robot

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmiana-

mi, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy

odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -dzienniki budowy 1 ksiggi ob-

miaréw (oryginaty), -deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materialow, -sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez Zamawia-

jacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot, wy-

kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot, date rozpoczecia 1
zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci bgdzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajgca wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie — inz. Edward Knapczyk”,
58-304 Watbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 074 8483609, e-mail:
e.knapczyk@gmail.com

Zestawienie dokumentacji projektowej:

- Projekt budowlany/wykonawczy/ — Naprawa i zabezpieczenie §cian zewngtrznych
przed spekaniami, Budynek mieszkalny, Boguszow-Gorce ,ul. Swierczewskiego nr 5,
autorzy : inz. Edward Knapczyk, mgr inz. Agata Knapczyk-Hornik.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
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Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami 1

normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot

sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore

sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpo-

wiedzialny za przestrzeganie tych regul 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na §rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, kwiecien 2017r. inz. Edward Knapczyk
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SST-01 - SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Naprawa 1 zabezpieczenie $cian zewnetrznych przed spekaniami - Budynek
mieszkalny, ul. Swierczewskiego nr 5 w Boguszowie—Gorcach, (dziatka nr 740,
obregb nr 3 Boguszow)

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Projekt obejmuje swym zakresem:

- osadzenie nadprozy z belek stalowych w miejsce uszkodzonych (spekanych )
nadprozy ceramicznych,

- naprawe silnych spekan muréw poprzez lokalne przemurowania i zazbrojenie po-
wierzchni konstrukcji ceglanych pretami zbrojeniowymi uktadanymi w spoinach
muru,

- naprawg¢ stabszych spekan przy uzyciu stalowej siatki cieto-ciggnionej mocowane]
do ceglanych powierzchni $cian 1 sklepien (korytarz parter 1 piwnica).

- uzupetienie (zatarcie) tynkow zewnetrznych 1 wewnetrznych w naprawianych
miejscach.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami 1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm 1 aprobat technicznych.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow 1 materialdow budowlanych przede
wszystkim powinny by¢ zgodne z ustaleniami projektu. Wszystkie materialy uzyte do
robot objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powsze-
chnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wtasci-
wie oznaczone, powinny posiadac: -certyfikat na znak bezpieczefstwa, - certyfikat
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna,
Do wykonania robot konstrukcyjnych stosowaé materialy zgodne z ustaleniami pro-
jektu: stal profilowag znaku S235JR, dawne St3S (nadproza i rama podpierajaca skle-
pienie w piwnicach), kotwy z gwintowanych pretow (M8) lub kotwy chemiczne z
zywicy epoksydowo-akrylowej. Do napraw $cian stosowac cegle ceramiczng peing
kl.15 1 zaprawe marki 5, do zbrojenia Scian w miejscach najwigkszych spgkan stoso-
wac¢ prety gladkie lub zebrowane @6mm a przy mniejszych spekaniach siatke cigto-
ciggniong, jednolitg nr 3a do tynkéw (wymiary oczek 20/60, grubos$¢ blachy 3/4 mm).
Zastepczo moze by¢ uzyta siatka nr 6a. Tynk zwyktly 2-warstwowy. Miejscowg na-
prawe murow wykona¢ zaprawg naprawczg do ceramiki, np. Sikadur -41 CF Normal
lub Ceresit CR 43 lub poprzez iniekcj¢ zaczynem cementowym.
Wymagania dotyczgce transportu, wytadunku, sktadowania 1 magazynowania uzy-
tych materiatow — wg instrukcji producentow.
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Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elemen-
tow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatach zgodnosci. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie
materialdow na placu budowy. Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materiatow,
elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. W takim przy-
padku Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z auto-
rem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaak-
ceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie
moga by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét; sprzet po-

winien by¢ odpowiedni dla konkretnych robét. Stan techniczny uzytego sprzetu musi

gwarantowa¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang 1 zasadami bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich §rodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan 1 jakos$¢ tran-
sportowanych materialow, oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow,
elementow 1 urzadzen. Uzycie na budowie specjalistycznego sprzgtu transportowego
wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgo-
dnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
projektem organizacji robdt 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przy pracach zwigzanych z osadzaniem stalowych nadprozy okiennych 1 drzwiowych
pamigta¢ aby w zadnym wypadku nie podcina¢ bruzdami wigcej niz 1/3 grubosci mu-
ru. Przy bruzdach glgbszych niz 12cm, otwory podstemplowaé. Szczegdlng uwage
zwroci¢ na doktadne wypetnienie bruzd po zalozeniu belek nadprozowych.
Plaszczyzny $cian przeznaczone do naprawy oczysci¢ z tynku, usungé luzne fragmen-
ty cegly ceramicznej. Wigksze ubytki w murze starannie przemurowac cegla cerami-
czng petng klasy 15 na zaprawie marki 5, zwracajac uwage na prawidtowe przewigza-
nie starych warstw cegly z nowymi. Szczeliny wypeti¢ zaprawa naprawcza do cera-
miki. Szczeliny mozna tez wypehni¢ metoda iniekcji zaczynem cementowym (cement
1 woda w stos. od 1:1 do 1,3:1) wprowadzanym grawitacyjnie lub ci§nieniowo, po
wczesniejszym oczyszcezeniu powierzchni 1 przemyciu szczelin wodg. Przy wigk-
szych spegkaniach doda¢ drobnego, przesianego piasku.
Miejsca wigkszych, silniejszych spgkan murow (wskazane na rysunkach) nalezy
wzmocni¢ poprzez osadzenie w spoinach pretéw zbrojeniowych @6mm. Wyku¢ za-
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prawe ze spoin na glebokos$¢ 2-3cm, oczyscié, wypehié zaprawg cementowa, a na-
stepnie wcisnag¢ w nig prety stalowe. Zaprawe uzupeti€. Prety osadza¢ w kazde;j
spoinie.

W miejscach wystgpowania stabszych uszkodzen (takze wskazanych na rysunkach)
zamocowac do oczyszczonego muru siatke cieto-ciggniong, jednolitg nr 3a do tynkoéw
(wymiary oczek 20/60, grubos$¢ blachy 3/4 mm). Siatke mocowaé¢ do murdéw kotkami
lub szpilkami z preta 4,5 lub 6mm, rozmieszczonymi w pionie i w poziomie co
max. 50cm. Na takie wzmocnienie nalezy wykonac¢ natrysk z mocnej zaprawy ce-
mentowej (marki 80) najlepiej za pomoca torkretnicy. Przed torkretowaniem powie-
rzchnie zmy¢ doktadnie wodg 1 spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwigzaniu zapra-
wy powierzchnie wyrownac zaprawg cementowa, a nastepnie pokry¢ i wyrownac
cienkg warstwg tynku.

Wewnatrz w ten sam sposdb nalezy zabezpieczy¢ ceglane sklepienia w piwnicy 1
przy wyjsciu z klatki schodowej. W piwnicy projektuje si¢ wykonanie ramy stalowe;j
z C120, podpierajacej w Srodku rozpigtosci uszkodzone sklepienie 1 zakotwionej po
bokach do $cian piwnicznych. Podpory - stupki z ceownikow 120 ustawi¢ plecami do
$cian 1 kotwi¢ do nich kotwami M 8. Rame stalowa nalezy zamocowa¢ dopiero po
zabezpieczeniu powierzchni sklepienia siatka cigto-ciggniong.

Nie przewiduje si¢ zbijania wszystkich tynkéw zewnetrznych 1 wykonywania nowe;j
kolorystyki elewacji. W zakres remontu wchodzi tylko naprawa uszkodzen z uzupet-
nieniem 1 zatarciem tynkdéw na naprawianych ptaszczyznach.

Wzdtuz wszystkich $cian stykajacych si¢ z nieutwardzonym terenem wykona¢ opas-
ke betonowa, chronigcg budynek przed napltywem wody, o szerokos$ci 80cm, utozong
ze spadkiem 2,5% (grubos¢ 8-10cm), dylatowang co ok. 2,0m lepikiem asfaltowym.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji ogolne;.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-91/ B-10105 dla mas

tynkarskich 1 PN-90/B-114501. Ocena jako$ci powinna obejmowac: - sprawdzenie

przygotowania podtoza oraz prawidtowos$¢ wykonania kolejnych etapéw robét, oraz

zgodnos$¢ zastosowanych materiatow z wymogami norm 1 instrukcji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czesci ogolnej. Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng
cze$cig dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposéb
ciggly kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czestotli-
woscig 1 w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - czg$¢ ogolna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
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ostateczny (pogwarancyjny).

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przepro-
wadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajg-
cych komplet zaswiadczen o jakosci elementdw 1 materiatow oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami. Odbi6r koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre-
Slonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cze$¢ ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisOw ogdlnych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003
r. Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1,
Budownictwo Ogo6lne, rozdziat 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdziat 5 (Rusz-
towania 1 deskowania), rozdziat 9 (Konstrukcje 1 elementy murowe), rozdziat 19
(Zabezpieczenia przeciwkorozyjne), rozdziat 24 (Tynki), Wydawnictwo ARKADY
1990 r.,

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania 1 badania przy odbiorze,

- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jako$ci dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, kwiecien 2017r. inz. Edward Knapczyk



