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ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,,Wymagania og6élne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:, Remont elewacji wraz ze
wzmocnieniem $cian i fundamentow w budynku mieszkalnym potozonym w Boguszowie Gorcach przy ulicy
Tadeusza Kosciuszki 13”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacj¢ Techniczng jako cze¢$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogodlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
dla kubaturowych obiektoéw budownictwa mieszkaniowego oraz z uwagi na obszernos¢ i skomplikowanie
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia 1 relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jako$ciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegétowych zasad
wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

Dokumentacja Projektowa

Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotlanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdlowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zarowno
w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych —przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja
one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuni¢cia sprzecznos$ci jakie mogg zachodzi¢ pomig¢dzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomi¢dzy Warunkami Technicznymi
0 ktorych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwos$ci w powyzszych wzgledach obciazaja wylacznie Wykonawce
Robot.

1.3.Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres Robot do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania
i odbioru robot wg spisu:

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST
to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktora zawiera Kontrakt z Wykonawcg
zlecajac mu wykonanie robot.

1.4.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach Kontraktu.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.4. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem
okresla sie inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.5. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodno$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkOéw umowy.




1.4.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czgéci robot
budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie,
z ktéra Wykonawca zawarl umowg, za zgoda Zamawiajacego, o wykonanie czeSci robot oraz jej nastepcy
prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot
na terenie budowy na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na terenie budowy.

1.4.9. Roboty budowlane ("'roboty™) - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym roéwniez dostarczenia
pracownikow, materialow i sprzetu.

1.4.10. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegétowych warunkach umowy.

1.4.11. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprz¢t z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg realizacji robot budowlanych.

1.4.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg$¢ Robot Statych.

1.4.13. Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
terenie budowy, potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia
po zakonczeniu robot.

1.4.14. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Roboét, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na pismie w $cisle okreslonej
formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okre§lonymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca integralny sktadnik umowy.

1.4.16. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.17. Szczegolowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupekniajacy ogédlne warunki umowy.

1.4.18. Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robdt budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

1.4.19.Wada - jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.4.20. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o poéinocy.

1.4.21. Data rozpoczecia - data, okre$lona w szczegdétowych warunkach umowy, od ktorej Wykonawca moze
rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.4.22. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob konicowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.
1.4.23. Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera o gotowosci robot
budowlanych do odbioru.

1.4.24. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera.

1.4.25. Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.4.26. Stawki i narzuty - warto$ci podane przez Wykonawce w ofercie, okre$lajgce ceny czynnikow produkcji
(robocizny, materialow 1 pracy sprzgtu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztoéw zakupu i zysku
i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.4.27. Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.28. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaroéw, przeprowadzonych prob, geodezyjna
inwentaryzacja robot oraz zestawienie ilosci wykonanych robot; stanowiace podstawe do ich oceny i odbioru
koncowego.

1.4.29. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.

1.4.30. Odbiér czesciowy - odbior polegajacy na ocenie iloci, jako$ci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang cze$¢ robodt, dla ktorej w szczegblowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny termin
zakonczenia i odbioru lub ktora zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego.

1.4.31. Odbior koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot oraz ustaleniu
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.




1.4.32. Odbioér ostateczny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.33. Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow
na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

1.4.34. Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowigcych podstawe platnosci
z okresleniem jednostek obmiaru i ilosci robot.

1.4.35. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

1.4.36. Dokumentacja projektowa — oznacza zbidr wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie zalaczony w ST 00Wymagania Ogolne.

1.4.37. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza dokument tak
zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i platnos$ci za roboty budowlane, wlaczony do Kontraktu

1.4.38. Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

1.4.39. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zosta¢ wykonane
w Kontrakcie wedlug ceny poszczegélnych pozycji, wskazujace ilo§¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej
ceng jednostkowa.

1.4.40. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem.

1.4.41. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.42. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materialow oraz Robot.

1.4.43. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.44. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

1.4.45. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

1.4.46. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne
z okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace Robét

1.5.1.Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich cze$ci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:

- lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtdéwnych oraz reperow,

- Dziennik Budowy,

- Ksigge Obmiaru Roboét,

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

- dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa ,, Remont elewacji wraz ze wzmocnieniem $cian i fundamentéw w budynku
mieszkalnym potozonym w Boguszowie Gorcach przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 13

Dokumentacja Po-wykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacj¢ Powykonawcza cato$ci wykonanych Roboét, w tym rowniez
dokumentacj¢ geodezyjna.




1.5.3.Zgodnosé¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe. Roboty beda
prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa
2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi byé akceptowane przez
Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

4. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cech materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng, ale osiggni¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegbélowymi Kontraktu.

1.5.4.Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot
a W szczegolnoscei:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze
i wszelkie inne niezbgdne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci (w dzien iw nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Wymagania odno$nie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na
terenie budowy ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Wymagania odno$nie ogloszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacji. Wszystkie znaki i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie §rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego §rodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wiasny
koszt.

(d)Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podle odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w Cene¢ Kontraktowa.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:
(a) miejsca na bazy, magazyny, sktfadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

(b) powinny zostaé¢ podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska, obcigzaja Wykonawce.




1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
fatwopalne be¢da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Roboét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoéci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi i1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inzyniera.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, SoCjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zosta¢
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126,
zawierac takie informacje jak:




- stosowanie i dostgpno$¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostgpno$¢ srodkow ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku naglych wypadkow,

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

- dzialania przeciwpozarowe,

- dzialania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materialow, paliw itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegad
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14.Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwiazane z zajeciem pasa drogowego
i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasny staraniem, a koszty za wykonanie
wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze Robot.

Jesli wyniknie taka konieczno$é, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do
zorganizowania ruchu zastgpczego (objazdu) oraz oznakowania Robot. Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wiascicielem drogi oraz policjg oraz do
wykonania organizacji ruchu zastepczego wedlug uzgodnionego projekt (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

1.5.15.Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia Placu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostal przekazany pod budowe, za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dlo szukania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegotlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatlow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w czasie postepu Robot w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia
W sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiagzany




dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie
wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym opflaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do
Robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie b¢dzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzania
ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem
jakosci Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji. Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢éci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i1 jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materialy,
ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
W miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
Robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci
(atestow), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.
Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany material lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac za nieprzyjete.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do Roboét i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnhienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos$¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
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uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera 0o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacji przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
Zmieniany bez jego zgody. Jakimkolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie
ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawey. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, je§li wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot beda oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialdéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.2. Program Robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejno§¢é Robodt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zalaczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie
przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtownych obiektow i zadan
kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ochrong uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, w tym w szczego6lnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkéw tacznosei, doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone
przed ucigzliwos$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wilasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie
zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu,
stanowiloby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb
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trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutlu roszczen na
drodze postgpowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami 1 prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na
korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.3. Osoby pehigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych,
odpowiedzialne s3 za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos$é. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
robot budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej
podlega¢ bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajacy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.4. Inzynier nie moze wydawaé polecen wykonywania robdt budowlanych w sposob niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé si¢ bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa
od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze
wstrzymania robot budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktore dopuscity
si¢ takiego postgpowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.6. Za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, $wiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezagco w miare postgpu Robdt i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla nadzoru. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polska Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy. W przypadku
materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe begdg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zalozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robdt i jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz Robot
z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwoéci, sa okreslone
w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materialdéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
InZzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pis$mie wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno§¢ materiatdéw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materialow, dla
ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zglaszania Wad (okresu
gwarancyjnego). Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,

11



w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonywania wpisow
w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:

- Inzynier,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujgce czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisoOw na budowie.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiorow
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bg¢da przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementow Robot do odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy
spetnia rowniez role ksiazki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inzyniera
i nadzoru autorskiego.

6.8.2.Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robodt przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych
w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych
swiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢
zgode na okresowe platnosci czesciowe.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru Roboét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4.Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, ktore zostang dostarczone
w tym celu. Po zakonczeniu Roboét rysunki te zostana przedtozone Inzynierowi. Wykonawca winien
przekazywac¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.
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6.8.5.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Roboét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

6.8.6.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robo6t. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca
W uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dhugo§¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika. m3
wykopu oznacza obj¢to$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym m3 nasypu 0znacza objetos¢ gruntu mierzong
W stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedlug obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢é wedlug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie
z uwzglednieniem spulchnienia gruntu. Ilosci, ktdére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$Snym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposOb ciagly zachowanie doktadno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robot

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.
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8.1.2. Odbiory czg$ciowe powinny by¢ prowadzone dla robdot wyszezegdlnionych odrebnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze czgsciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

- Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Obmiar robdt podlegajacych odbiorowi

- Odbiodr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wilasciwych materialow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbior ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

- Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza

- Dokumentacj¢ Geodezyjna powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Oswiadczenia wiasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego
Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu si¢ odbiorowi

- Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

- Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wilasciwych materialow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu wazno$ci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oglgdzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastgpujacych czynnosci:

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadaja zamowieniu ,

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym , a takze , czy w komplecie, sa karty gwarancyjne oraz
certyfikaty ,

- oceny kosztorysowej ,

- oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czesci Robot,

c) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2.0dbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru Robot jest protokdt sporzadzony przez Inzyniera w obecnos$ci
Wykonawcy.

8.3.Przejecie odcinka Robét

Przejgcie odcinka Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka,
w odniesieniu do ktorego w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.
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8.4. Przejecie czesci Robét

Przejecie czes$ci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktora albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czgsci Robot Statych, ktorg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

8.5. Przejecie koncowe Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci. Zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.6.n Odbioru koncowego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru konicowego
Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robét uzupelniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robot, pomijajac wszelka drobna zalegla prace i wady, do usuniecia ktorych Wykonawca
jest zobowiagzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6.Dokumenty do przejecia koncowego Roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

- aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt Wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,

- date rozpoczegcia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy
komisja.
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8.7.Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedklada Inzynierowi Rozliczenie
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilo$ci zastosowanie b¢da miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji Przedmiaru Roboét wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na Plac Budowy,

- wartos$¢ pracy Sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglgdniaé nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obshugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1.Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:

Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczy¢, zainstalowa¢ 1 zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy

- zabezpieczy¢ istniejace przewody elektryczne (sposob zabezpieczenia uzgodni¢é z wlascicielem sieci
elektrycznej).

9.3.Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykona¢, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposodb trwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie roboét, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonow
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.
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Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robdt budowlanych,

- maksymalna liczb¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Wymagania ogé6lne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg¢s¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia
i wymaganiami. Zastosowane bg¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
W zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu Rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2.Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowigzujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z poézniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz. U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998
r. w sprawie okre§lenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

17



ST/B 0.1 ROBOTY TYNKARSKIE, WZMOCNIENIE SCIAN CPV 45431200-9, 45410000-4
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich i malarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn.: ,,Remont elewacji wraz ze
wzmocnieniem $cian i fundamentow w budynku mieszkalnym potozonym w Boguszowie Gorcach przy ulicy
Tadeusza Kosciuszki 13”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace
wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie robot przewidzianych w projekcie
remontu elewacji budynku zajezdni tramwajowej oraz ich odbioru.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Specyfikacja Techniczna (SST) dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu uzupeklnienie tynkow po
naprawach i wzmocnieniach $cian.

W ramach prac tynkarskich przewiduje si¢ wykonanie nast¢gpujacych robot:
- Skucie tynkéw elewacji frontowe;,

- Wykonanie uzupetnien w strukturze tynkow,

- Wzmocnienie spgkan tynkow pretami stalowymi np. Helibar,

- Wykonanie tynkoéw zgodnie z dokumentacja projektowa

2.WARUNKI PRZYJECIA MATERIALOW NA BUDOWE

Materialy moga by¢ przyjete na budowe, jesli sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang
w dokumentacji projektowej i niniejszej SST, sg wlasciwie oznakowane i opakowane. Niedopuszczalne jest
stosowanie do wykonania robot materialow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialow i wyrobow na
budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt tynkarskich i malarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
wcezesniejszym uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia
niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robét remontowych elewacji

Sprzet podstawowy: mieszarki do zapraw, stoliki tynkarskie, kielnia murarska, pace tynkarskie, czerpak
blaszany, poziomica, taty, pojemniki i wiadra, mieszadla do tynkéw i farb, pedzle, pomosty robocze,
rusztowania, drabiny.

4. TRANSPORT

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje $rodkow transportowych musza zapewniaé¢ prawidlowa realizacje umowy. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu drogowego, szczegolnie
W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. O ile zamawiajacy nie zdecyduje
inaczej, wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia z terenu budowy wszystkich materiatdw pochodzacych
Z rozbiorki.

4.2. Wymagane $rodki transportu przy wykonywaniu robét remontowych

- samochdd cigzarowy, roztadunek r¢czny lub mechaniczny,
- wozek widtowy,

- taczki,

- samochodowa mieszarka do betonu,

- wyciag.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robot

Planowany jest czgsciowy remont elewacji wraz ze wzmocnieniem glownych elementow konstrukcji nosnej

budynku.

W ramach prac planowane jest:
Wzmocnienie czgéci fundamentow,
Montaz i demontaz rusztowan elewacyjnych,
Skucie czesci odspajajacych si¢ tynkow Scian,
Zazbrojenie peknigé w $cianach,
Wykonania wzmocnienia po przez montaz metalowych $ciagow,

e  Wykonanie naprawy i wyroOwnania istniejacych tynkow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jako$¢ wykonanych robot. Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ robot projektem wykonawcezym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakos$ci oraz poleceniami Zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t bedzie zwracal szczegdlng uwagg, aby ich
realizacja nie zakldécata dostepu do budynku.

Wzmocnienie fundamentow.

W celu wzmocnienia fundamentéw nalezy wykonaé §cianke dociskowa na catej wysokosci fundamentow (okoto
1 m) na odcinku od tylnego wejscia do konca $Sciany w kierunku péinocnym oraz na catym odcinku péinocne;j
elewacji budynku. Scianke dociskowa gr. 20cm nalezy zazbroié¢ krzyzowo pretami #12 co 15cm. Przed
wykonaniem $cianki dociskowej, fundamenty nalezy oczy$ci¢ z ziemi oraz innych ruchomych elementow,
anastepnie zagruntowaé. Nastgpnie nalezy wykonaé ciagla zewngtrzng hydroizolacj¢ $ciany dociskowej
(np. 2xDYSPERBIT). Warstwe hydroizolacyjna zabezpieczy¢ folia kubetkows, ktora naalezy uktadaé
wytloczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast
pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Foli¢ nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca gwozdzi lub
kotkéw z zastosowaniem podkladek uszczelniajgcych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 ¢cm ponad poziom terenu
i starannie zakonczy¢ listwa dociskowa. Po wykonaniu izolacji pionowej $ciankg¢ nalezy obtozy¢ folia
kubetkowsa i zasypac.

Wzmocnienie $cian budynku.

W celu usztywnienia budynku zaprojektowano rozwigzania polegajace na kotwieniu wszystkich $cian za
pomoca metalowych $ciagoéw. Sciagi montowane w bruzdach polaczone sa z tarczami oporowymi na
zewnetrznych powierzchniach $cian. Sciagi nalezy montowaé¢ - zgodnie z rysunkami - pod stropami 1 i 2
kondygnacji. Przewiduje si¢ stalg Srednice $ciagéw [1030. Zaczepy Sciggow wykonaé zgodnie z czescig
rysunkowa. Dodatkowo rysy nalezy zabezpieczyé poprzez zbrojenie pretami o $rednicy @8, np. w technologii
Helifix lub réwnowaznej zgodnie ze schematem przedstawionym w czg$ci rysunkowe;.

W poziomych warstwach zaprawy wycia¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na okreslong glebokosc.
Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodg. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe
0 grubosci ok. 10mm. W celu uzyskania réwnej otuliny wepchnaé¢ pret w zaprawe. Wprowadzi¢ nastgpna
warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 10 mm w celu pozniejszego uzupetienia wypetnienia spoiny
zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach obiektu. Wyréwnaé powierzchni¢ spoiny.
Zwilza¢ spoing co pewien czas. Uzupehi¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zapraws.

Kolejno$é wykonania prac

e Wycigé szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstgpach i na okreslong gtebokosc.
W przypadku cigcia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na calej grubos$ci spoiny.

Wyeczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond MM2 o grubos$ci ok. 15 mm.

Wepchna¢ pret HeliBar o $rednicy 8 mm w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

Wprowadzi¢ nastgpna warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajac ok. 15 mm w celu p6zniejszego
uzupetnienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostatych spoinach
obiektu.

o  Wyréwnaé powierzchni¢ spoiny.

e Zwilza¢ spoing co pewien czas.

e Uzupeti¢ wypetienie szczeliny odpowiednig zaprawa.
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Prety HELIBAR i kotwy Srubowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301
lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401, o nastepujacych wlasciwosciach mechanicznych:

- umowna granica plastycznosci Re0,2 > 220 MPa
- wytrzymato$¢ na rozciagganie Rm > 510 MPa
- wydtuzenie wzgledne A5 > 45 %

Masa 1 m preta (kotwy):pret lub kotwa o $rednicy 4,5 mm - 59 g/m,

pret lub kotwa o $rednicy 6,0 mm - 71g/m, pret lub kotwa o $rednicy 8,0 mm - 83 g/m,pret lub kotwa o $rednicy
10,0 mm - 125 g/m.

Masa 1 m preta (kotwy) nie powinna rozni¢ si¢ od warto$ci nominalnej o wigcej niz 5%

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

Glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku (plus grubos¢ tynku)

HeliBar co najmniej na dlugo$¢ 500 mm poza szczeling.

Pionowy rozstaw pretow 450 mm (6 warstw cegly)-wykonaé zgodnie z czg$cig rysunkowa .

W przypadku peknigeia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A) HeliBar

powinien by¢ prowadzony min 100mm wokdt naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej Scianie.

o W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien by¢
zagigty 1 zamocowany w o$ciezZu.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z wykuwaniem bruzd do przeszy¢ na klatce schodowej nalezy
sprawdzi¢, czy otwory po zdemontowanych w przesztosci skrzynkach elektrycznych zostaty przemurowane do
petnej gruboscei Sciany W przypadku niepetnego przemurowania tych wngk lub przemurowania bez przewigzania
z istniejaca $ciana, nalezy wykonac petne przemurowania wraz z przewigzaniem z istniejacymi $cianami.

Inne spgkania na elewacjach stwierdzone np. po zbiciu odpadajacych fragmentow tynkow nalezy réowniez
zabezpieczy¢ ww. metoda.

Prace tynkarskie.
Tynki nalezy zbi¢ wylacznie w miejscach widocznych pgknig¢ §cian oraz z miejscach, w ktorych nastepuje

catkowite odspojenie wyprawy od podloza z cegly. Po wykonaniu opisanych wyzej wzmocnien, ewentualne
nieréwnosci $cian nalezy wyrdwnac¢ zaprawg cementowo - wapienna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonanych prac tynkarskich i malarskich
z dokumentacja techniczng, ktora nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych prac z dokumentacjg
opisowa i rysunkowsa, protokoty badan kontrolnych i atestow jako$ci zastosowanych materialow, protokoty
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odbioréw czgsciowych podloza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewngetrznych i pomiarow.

6.2 Kontrola jakosci tynkow

Kontrola robot tynkarskich polega na:

*Badaniu przyczepnosci tynku do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem
*Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

*Sprawdzenie doktadnosci potaczenia powierzchni uzupehianych tynku z istniejacymi
wykonanie $ciany dociskowej wzmacniajacej Sciang fundamentowa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Obmiar ma okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i SST, a ich ilo§¢ nalezy poda¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, a wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaréw i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢
bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.1 Obmiar robot tynkarskich

Tynki zewnetrzne elewacji oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian i wysokosci
mierzonej od poziomu terenu do dolnej krawedzi okapu pomniejszonej o szeroko$¢ rzutu pionowego gzymsow
ozdobnych wystepujacych na powierzchni $cian. Do powierzchni tynkéw $cian dolicza si¢ powierzchnie
zaglebien liczong jako iloczyn diugosci krawedzi zaglebienia i glebokosci zaglebienia mierzonej z natury.
Powierzchnie gzymsoéw oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dlugosci gzymsu i jego szerokosci mierzonej
W rozwinigciu. Z nakladow na powierzchnie tynkow 1 gladzi potrgca si¢ naklady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciagnione, obrobki kamienne i inne, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2.
Potraca si¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli ich oScieza sa nieotynkowane oraz
otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nicotynkowanych lub
ciggnionych mniejszych niz 1 m2 i pow. otworé6w do 3 m2, jezeli oScieza ich sa tynkowane. Tynki oSciezy
w otworach o pow. ponad 3 m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dlugosci oscieza, mierzonej w §wietle
oscieznicy, przez szeroko$¢ osciezy.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:

(m2) powierzchni tynkow $cian, o$ciezy, krat okiennych, balustrad schodowych,
(m2) powierzchni obrébek blacharskich,

(mb) rury spustowe, rynny,

(m3) konstrukcje betonowe

(kg) stal zbrojeniowa

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu i ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu,
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz migdzy innymi wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanych betonow. Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Podczas wykonywania remontu elewacji budynku przewiduje si¢
n/wym. odbiory:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbior koncowy

- odbioér pogwarancyjny

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protoko6t powinien zawiera¢ ustalenia podjgte w trakcie prac komisji, oceng wynikéw badan, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia oraz stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z
zamOwieniem.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czeéciowych robdt.  Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego. Przy rozliczaniu robdt renowacyjnych elewacji koszt pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m bedzie rozliczany w cenie jednostkowej
poszczegolnych rodzajow robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumenty, instrukcje i przepisy

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (Tom 1,cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 .

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cz¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Warszawa
2003 .

- Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).
10.2. Normy

PN-65/B-10101: Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-76/B- 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw zewnetrznych.

Instrukcja i certyfikaty producenta.

PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250: Beton zwykty.

PN-EN 12350: Badania mieszanki betonowej.

PN-ISO 6935-1: Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-1SO 6935-2: Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.
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