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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestycji: Remont budynku mieszkalnego,

ul. Kamieniogorska 19,19a, Boguszoéw-Gorce, (dz. nr 113/5, 113/6, 8/2, 113/1, 113/3,
obreb nr 3 Boguszow)

Nazwa i adres zamawiajacego: 58-370 Boguszéw-Gorce, ul. Kamieniogorska 19,19a

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

W projekcie branzy konstrukcyjno-budowlanej przewidziano wykonanie

nastqpu] acych prac:
remont elewacji wraz z termomodernizacja,

- wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej na catym obwodzie budynku,

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej na §cianie zewngetrznej w
obrebie klatki schodowej na poziomie przyziemia,

- remont klatki schodowej wraz z wymiang stolarki okiennej na strychu i w
piwnicach oraz z wymiang drzwi zewn¢trznych w budynku,

- naprawa skorodowanych belek stropowych w obrebie korytarza na poziomie
przyziemia,

- remont zewnetrznych schodow terenowych na gruncie.

W ramach niniejszego projektu przewidziano takze wymiang instalacji elektryczne; w
czes$ciach wspolnych — wedtug opracowania branzy elektrycznej.

Roboty remontowe uj¢te sa w specyfikacjach szczegoétowych: SST-01 (Roboty
budowlane) i SST-02 (Instalacje elektryczne).

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmuja zabezpieczenie terenu budowy, zar6wno wewnatrz

jak i na zewnatrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc

pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. Roboty towarzyszace i tymczasowe to, w tym przypadku,

montaz rusztowan, daszkéw ochronnych, wywoz gruzu itp.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Teren budowy miesci si¢ w obrgbie dziatek: nr 113/5 nalezacej do Inwestora, 113/6
nalezacej do Gminy Boguszow- Gorce, 113/3 nalezacej do Wspolnoty
Mieszkaniowej przy ul. Kamieniogérskiej 15 oraz 8/2 — dziatka w zarzadzie drég
Wojewodzkich. Po poétnocnej stronie budynek nr 19a przylega do budynku nr 21,
posadowionego na dzialce nr 113/1 nalezacej do Wspodlnoty Mieszkaniowej przy

ul. Kamieniogoérskiej 21.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zasady i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.
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Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania
terenu, zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okre$long w p.10.1.

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robo6t, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wy-
konanych robét, za ich zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych, projektu organizacji robdt i z poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
teriatow 1 elementow robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, dos§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogolne warunki, ktorych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudnosci w dostgpie do sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikéw.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robot wykonawca
jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dzialalnos$cia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE

Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacje zawartg w

projekcie budowlanym, do obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie planu bez-
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pieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowg i be-
dzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno-
$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wli-
Czone w cen¢ umowng.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wy-
niku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany §rodowiska, ani materiatow e-
mitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bg-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robot, musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spelnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdow zama-
wiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowe;,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ placu budowy oraz wszystkich ma-
teriatow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikoéw terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob zabez-
pieczenia chodnikéw 1 przej$¢ w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY 1 KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robo6t : 452 — Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci,
Klasa roboét : 4526 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne,

Kategoria robot : 45261- Wykonywanie pokry¢ dachowych,

Kategoria robot : 45262 — Roboty murarskie w zakresie fasad,

Grupa robot: 453 — Wykonywanie instalacji budowlanych,
Klasa robot: 4532 — Roboty izolacyjne,
Kategoria robot: 45321 — Izolacja cieplna, 45324 — Tynkowanie,

Grupa robdt: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,
Klasa robot : 4542 — Zakladanie stolarki budowlane,
Kategoria robot : 45421 Instalowanie drzwi 1 okien 1 podobnych elementow,

Grupa robdt: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,
Klasa robot : 4544 — Roboty malarskie i szklarskie,
Kategoria robot: 45442 — Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych.

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktorej wykonawca ma rozpocza¢ realizacjg robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng
cz¢$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
petniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petlnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajagcym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa 1 uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez wykonawce
W czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy integralng czg$¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym moga by¢ zgla-
szane wady do usuni¢cia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rgkojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie czg$ci robot objetych umowa.
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Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce ro-
boty, ktore sg potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robdt budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspoélnie przez zamawiajacego i wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cz¢$¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania i odbioru robdt w sposdb pozwalajacy na osiggni¢cie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniowkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materialy i sprzet, po-
zwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementéw robot.
Szczegolne warunki umowy sa to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku do ogolnych
warunkow umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng cze$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzadzajacego.

Swiadectwo zakonczenia robot jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robot zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktorej wykonawca zobowiazany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robot budo-
wlanych w zamo6wieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgsci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar rob6t oznacza przedmiar robot uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki 1 ceny, ktory staje si¢ integralng czgscig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s to dokumenty lub kwota, o ktorych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona czg$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu pelnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIA-
LOW I WYROBOW

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasci-

wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym spetlienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.

1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-

wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegoto-

wych specyfikacjach technicznych.
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2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materia-

tow i wyrobow. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie mate-

riatlow na placu budowy. Wytadunek materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznos$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA -
NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i u-
rzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budo-
wlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elemen-
tow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji robdt z funduszéw Unii Europejskie;j
wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materialy i1 urzadzenia pochodzg z krajow nale-
zacych do Unii Europejskie;.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany
przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA-
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wptyna niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materialéw, oraz nie spo-
woduja uszkodzen przewozonych materiatow.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia JakoS$ci, projektem organizacji robdt 1 poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA
Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

7 uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdtowego pro-
jektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wy-
konania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przeka-
zania zarzadzajacemu realizacjg umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot,
zawierajacego:

-Szczegolowy harmonogram robot i finansowania,

-Plan bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia,

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunko-
wania wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazo-
wych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt
zalaczonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjag umowy do
zatwierdzenia harmonogram robdt 1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygod-
niowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow 1 zadan kontrak-
towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
Jakos¢ robot.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga si¢ opracowania odreb-
nego projektu technologii 1 organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika montazu

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy
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5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA -
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci wyrobow budo-

wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i

badania materiatow 1 robdt. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania mate-

rialéw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wy-

maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan begdg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materialéw, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w

szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia

jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
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nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny od-
zwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan technicz-
ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzeniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokotly 1 inne dokumenty zalgczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowno wykonawce jak 1 za-
rzadzajacego realizacja umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robot

robione sg na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis

pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik do umowy.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci 1 odleglos$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdlowe specy-
fikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, a powierzchnie
w [m?]. loéci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet 1 urzadzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzg-
dzenia te lub sprz¢t pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przed-
staw1 inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce i Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbioér po okresie rekojmi, odbior osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory instalacji i urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy. Odbidr robot zanikajacych 1 ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakos$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbidr robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czeséci robot do odbioru zgla-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wynik pozytywny.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie 1losci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ja-
ko$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdéw badan 1 pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 ST.
W toku odbioru koncowego rob6dt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
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robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbior
,,po okresie rekojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-
mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych doku-
mentow: - Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
- Dokumentacja powykonawcza.
Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegoétowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkta-
da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kom-
pletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzadzajacemu reali-
7acja umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmiana-
mi, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -recepty i ustalenia technologicz-
ne, -dzienniki budowy 1 ksiggi obmiardéw (oryginaly), -wyniki pomiarow kontrolnych
oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ, -deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
ST, -sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, wy-
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kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia i
zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupeiniajgcych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci begdzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajgca wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robdt zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi projektowe w budownictwie inz. Edward Knapczyk”,
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych, tel. 74 8483609, 602-739-181, e-mail:
e.knapczyk@gmail.com

Zestawienie dokumentacji projektowej:

,,Projekt budowlany/wykonawczy — Remont budynku mieszkalnego bez zmiany
sposobu uzytkowania” - wielorodzinny budynek mieszkalny , Boguszow-Gorce,
ul. Kamieniogoérska 19,19a, autorzy: inz. Edward Knapczyk, mgr inz. Agata
Knapczyk, mgr inz. Zdzistaw Marciniak.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i

normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot

s wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno

przez wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore

sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpo-

wiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
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- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,

poz. 48).
Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich i pa-
tentowych.

Opracowala:
Waltbrzych, maj 2016r. mgr inz. Agata Knapczyk
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SST-01 - sZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Remont budynku mieszkalnego bez zmiany sposobu uzytkowania,

ul. Kamieniogorska 19, 19a, 58-370 Boguszoéw-Gorce (dz. nr 113/5,113/6, 8/2, 113/1,
113/3, obreb nr 3 Boguszow)

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W ramach projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej projektuje si¢:

- remont elewacji wraz z termomodernizacja,

- wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej na catym obwodzie budynku,

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej Sciany zewngtrznej w obrebie
klatki schodowej na poziomie przyziemia,

- remont klatki schodowej wraz z wymiang stolarki okiennej na strychu i w
piwnicach oraz z wymiang drzwi zewn¢trznych w budynku,

- naprawa skorodowanych belek stropowych w obrebie korytarza na poziomie
przyziemia,

- remont zewng¢trznych schodéw terenowych na gruncie.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm i aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiaty uzyte do robot objetych niniejsza specytikacja powinny by¢ do-
puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-
twie. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac: - certyfikat na
znak bezpieczenstwa, - certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma lub z a-
probatg techniczng, - atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci pu-
blicznej.

Nowe obrobki blacharskie, podokienniki, rynny i rury spustowe z blachy
ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Nowe okna PCV w kolorze biatym, o wspotczynniku przenikania U < 1,1 W/m?2K,
drzwi PCV w kolorze brgzowym o wspotczynniku przenikania U < 1,5 W/m?K.
Styropian odmiany EPS 70-040 Fasada samogasnacy, wg PN-B-20132/2004.
Zaprawa klejaca o przyczepnosci do podtoza min. 0,5 MPa.

Siatka z widkna szklanego o gesto$ci min. 145g/m?.

Podktad pod tynk wg PN-80/C-81531. Cienkowarstwowe tynki silikonowe barwione
w masie, zacierane na gltadko. Cokoly wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
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Wymagania dotyczace transportu, wytadunku, sktadowania i magazynowania — wg
instrukcji producenta. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materialdw do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatow
na placu budowy.

Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materialoéw, elementéw budowlanych oraz u-
rzadzen w wykonywanych robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawia-
jacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora
nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie mogg by¢ ponownie zmie-
niane bez jego zgody.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét; sprzet po-

winien by¢ odpowiedni dla konkretnych roboét. Stan techniczny uzytego sprzetu musi

gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka budowlang 1 zasadami bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatow, oraz nie spowoduja uszkodzen przewozonych ma-
teriatow, elementoéw 1 urzadzen. Uzycie na budowie specjalistycznego sprzetu
transportowego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLA -
NYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz

projektem organizacji robo6t 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na calym obwodzie budynku wykona¢ izolacj¢ poziomg - blokade¢ chemiczng metoda
iniekcji grawitacyjnej. W zewnetrznych $cianach piwnicznych nawierty wykonac¢ od
zewnatrz, okoto 30cm ponad przylegtym poziomem terenu, w odlegtosciach 10-
12,5cm .

Pionowa izolacja $cian do wykonania jedynie na fragmentach $cian zewngtrznych.
Metoda tradycyjna nalezy wykona¢ powtokowg izolacje przeciwwilgociowa na bazie
bitumow na $cianach budynku nr 19 1 19a w obrebie odtwarzanych schodow
terenowych (wykorzystujac odkopanie $cian fundamentowych).
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Zawilgocong $ciang zewnetrzng w korytarzu na poziomie przyziemia zabezpieczy¢
pionowg izolacja przeciwwilgociowg kurtynowg, wykonywang od wewnatrz. Jako
zaczyn stosowac¢ materialy na bazie bentonitu.

Do docieplenia $cian zaleca si¢ stosowac plyty styropianowe 0 wymiarach 0,5x1,0m,
uktadane z przesuni¢ciem w ,,cegietke” zarowno na powierzchni jak 1 w narozach
budynku. Do mocowania izolacji termicznej stuza systemowe kleje oraz dyble (kotki
mocujace) w ilosci 4-5 szt. na m?. Gleboko$¢ zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnej §ciany powinna wynosi¢ min. 6¢cm. Do wykonania warstwy zbrojone;j
mozna przystgpi¢ nie weczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt. W celu
zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne przed
zatopieniem siatki na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz
naroznikach osciezy drzwi 1 okien nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.
Zalecana temperatura do wykonywania tynkow wynosi od +5 do +25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ oslonigcie rusztowania od stonca 1
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Mozna zastosowac materiaty
innych producentow, lecz przy zachowaniu maksymalnie zblizonej barwy i faktury
tynkow.

Nowe okna z tworzywa PCV osadzi¢ prawidlowo po wewngtrznej stronie o$ciezy
(wnek okiennych). Nalezy odtworzy¢ obecne podzialy wewngtrzne okien.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej
— czesci ogolnej. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
91/B-10105 dla mas tynkarskich i PN-90/B-114501. Ocena jako$ci powinna obejmo-
wac: - sprawdzenie przygotowania podtoza oraz prawidtowos¢ wykonania kolejnych
etapow robot, oraz — zgodnos¢ zastosowanych materiatow z wymogami norm,
instrukcji i aprobat technicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czesci ogolnej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng
czescig dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob
ciggly kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czestotli-
woscig 1 w terminach okre§lonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbidr po okresie rgkojmi, odbior o-
stateczny (pogwarancyjny).
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbior bedzie przepro-
wadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1108¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet zaswiadczen o jakos$ci elementow 1 materialow oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami. Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre-
Slonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cz¢s$¢ ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepiséw ogdlnych bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-

czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003
r. Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom I,
Budownictwo Ogo6lne, rozdziat 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdziat 5 (Rusz-
towania i deskowania), rozdziat 8 (Konstrukcje i elementy z drewna oraz materia-
tow drewnopochodnych, rozdziat 9 (Konstrukcje 1 elementy murowe), rozdziat 15
(Pokrycia dachowe, izolacje stropodachdw 1 tarasow oraz obrobki blacharskie),

rozdziat 16 (Izolacje wodochronne), rozdziat 17 (I1zolacje cieptochronne), rozdziat

24 (Tynki), rozdzial 26 (Oktadziny zewnetrzne 1 wewngtrzne), rozdziat 27 (Malowa-
nie zewnetrzne 1 wewngtrzne), rozdziat 28 (Stolarka budowlana i szklenie), rozdziat
30 (Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne metalowe), Wyd. ARKADY 1990 r.,

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jakosci dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,

- PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie,
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Wykonawca ma rowniez obowigzek przestrzegac zapisow dotyczacych praw
autorskich i patentowych.
Opracowala:
mgr inz. Agata Knapczyk
Waltbrzych, maj 2016r.



