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1. CZESC OGOLNA
12. Przedmiot i zakres robot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowy na przedmiotowym budynku.
13. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

14. OkreSlenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
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obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt malej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgsci przedmiotow skladajacych si¢ na catosé
uzytkowa.
obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

€ uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
Urzqdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
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opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu
- takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a8 obronnosci lub bezpieczenstwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b)  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang przeznaczong do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak

réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i1 kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obshugi, przegladéw 1 zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



1136. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1137.  normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z og6éInymi zasadami dziatania tych organizacji.

1138.  przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis, oraz wskazanie
szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1141.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1142, Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach

Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1143.  Zarzqdzajgcym realizacjqg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

15. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

1.5.1. Nazwa i kod gléwnego przedmiotu zaméwienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7

16. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzgdne punktow gléwnych obiektu oraz reperow,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze¢§¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

164. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wlkaczony w cene umowna.

165. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,
2)  s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyltami i gazami,

€) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

16.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

168. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposoéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.69. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W  szczegbélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

16.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

16.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktoére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly begdzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.



Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
22. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego W
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
51. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czgéci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatldw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
5.24. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT BUDOWALNYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé: organizacj¢ wykonania robodt, tym termin i spos6b prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotéw
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢
wykonania poszczegolnych elementéw robot, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow
badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i cze¢stotliwo$é, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzg¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialdow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usuni¢te lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej

jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialdéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialow 1 prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi SST.

3.znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg
tych wymagan begda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszezegolnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je

przeprowadzat,
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» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu
robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. [2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST. [3]
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru. [4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Wszystkie Przedmiary robot maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologi¢ wykonania robdt, szacunkowe
ilosci, niezbedne naktady rzeczowe i nie sg podstawa do ustalenia iloSci robot i ceny ryczaltowe;.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialéw
Zasady okre$lania ilo$ci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej,
przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

74. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
0 odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
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€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
I) odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwarancji.
8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej cze$ci robdot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

84. Odbiér ostateczny (koncowy)
84.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaro6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

84.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne), protokoty

odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbioréw czgsciowych,

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dzienniki budowy i ksiazki obmiardéw (oryginaty),

6.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢gciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie re¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot".
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9. ROZLICZANIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczattowe roboét bedzie obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wyceny robdt nie ujetych w przedmiarze robot tj: koszty rusztowan i
czas ich pracy, wywoz gruzu, skladowania i utylizacji, koszty zajecia pasa drogowego wraz z projektem zmiany
organizacji ruchu, koszt wykonania ekspertyzy kominiarskiej, koszt wykonania badania kamera termowizyjng po
wykonaniu robét.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
()  oplaty/dzierzawy terenu,
(d  przygotowanie terenu,
)] konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i drenazu,
® tymczasowg przebudowg urzadzen obcych.
922.  Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
@ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
923.  Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdowi organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.). Ustawa z
dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
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budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgrinz. Jarosfaw Mikofajczyk

59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A

tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

Obiekt:
Adres:
Zadanie:

Inwestor:

OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
B.01. ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV 451112009)

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Szkolna 18, 58-370 Boguszow Gorce
Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowsa
kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej cze$ci wspolnej, wraz z remontem
klatki schodowej oraz uporzadkowaniem podtaczen rur
spustowych do kanalizacji deszczowej

Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 18

w Boguszowie Gorcach

ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,

58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, luty 2016r.
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1. CZESC OGOLNA

3.
31
3.2

33

4.
41
42

5.
5.1
5.1

11 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych na
przedmiotowym zadaniu..
12 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji i majg zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
wykopy,
warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
wykonanie warstwy filtracyjnej,
podktad zwirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty,
zasypki,
transport gruntu.
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).
15 Wymagania ogolne dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania og6lne) - pkt. 1.5.
Materialy.
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00. (Wymagania
ogolne) pkt. 2. Do wykonania podsypek pod posadzki i kostke brukowa nalezy stosowaé pospotki zwirowo-
piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do wykonania podkfadu nalezy stosowa¢ piasek zwykty.
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen
takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 3.
Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spelniaé wymagania obowiazujace w budownictwie
og6lnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Rodzaj sprzetu: dowolny.

Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.Wymagania ogdlne pkt. 4.
Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposdb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
Wykonywanie robét.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 5.
1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(@) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia w
pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gltebokosci wykopu
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powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
5.14. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.
5.15. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich
decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypKi i nasypy
5.21. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkoéw materiatow
budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubos$ci 25 cm.
(4) Calkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug
proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(@) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatdow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
(@) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $§mieci.
(3) Ukfadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25 m -
przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami. 0,40 m -
przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci robot.
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci robét podano w ST B.00 Wymagania ogolne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materialy (jakos¢ , zgodno$¢ z dokumentacja i
ST). 6.3 Badania w czasie robot.
Wykopy Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodno$¢ wykonania
rob6t z dokumentacjg prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w
podtozu wymiary wykopow zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.
Wykonanie podkladéw i nasypoéw
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza
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materiat uzyty na podktad

grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

sposob 1 jakos¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materialy do zasypki

grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot.
7.1 Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B.00.Wymagania ogélne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wlasciwych katalogach naktadow rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.

8.  Odbior robét.
81 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daly wynik pozytywny.
83 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i SST,
rodzaj 1 jako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B.00.):
8.4 Odbior.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

91 Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00. Wymagania ogélne pkt. 9.

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokot odbioru cze$ciowego danego elementu robot.

9.3 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

9.4 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.

10.  Przepisy zwigzane.

101  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

103  Normy:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztaltow i wymiarow
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE

mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk

59-216 Kunice, Pgtnow Legnicki 10A

tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.02. BETONOWANIE KONSTRUKCIJI (Kod CPV 45262311-4)

Obiekt:
Adres:
Zadanie:

Inwestor:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

ul. Szkolna 18, 58-370 Boguszow Gorce
Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z
budowg kottowni gazowej, przebudowa instalacji co.,
przebudowa instalacji elektrycznej czgsci wspolnej, wraz z
remontem klatki schodowej oraz uporzadkowaniem
podtaczen rur spustowych do kanalizacji deszczowej
Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 18

w Boguszowie Gorcach

ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,

58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, luty 2016r.
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1

Czes¢ ogolna.

11 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..

12 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

13 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).

15 Wymagania ogélne dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST 1
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00. (Wymagania ogdlne) - pkt. 1.5.

2. Materialy.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00. (Wymagania
ogolne) pkt. 2.
Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy
PN-B-30000, o nast¢pujacych markach: marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz C20/25

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

€) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzy warstwo
we,. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyltki

- termin trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6
- oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie. W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

- Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
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terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

- Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach

zamknigtych.
- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno
by¢

przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1
- ksztaltu ziarna wg PN-EN 933-4,
- zawarto$ci pylow mineralnych ,
- zawartosci zanieczyszczen obcych.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6 i staloéci zawartoéci frakeji 0-2 mm.
b) Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Nalezy stosowa¢ Beton C20/25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku
masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania. Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzet

31 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B.00. Wymagania ogblne pkt. 3.

32 Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacjg powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
o0golnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

33 Rodzaj sprzgtu: mieszalniki, pompy.

4. Transport.

41 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00. Wymagania og6lne pkt. 4.

4.2 Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej (1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). [lo$¢ ,,gruszek" nalezy
dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegltosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. (2) Czas transportu i wbudowania Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70
minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonywanie roboét.
5.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST B.00. Wymagania og6lne pkt. 5.
Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 Betonowanie
mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
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Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnos$cia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja

odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki

betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem,

czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W

przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajgc wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszankg¢ betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o $rednicy nie wigkszej
niz 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia
i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujagcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sig
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy. (7) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikoéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.
53. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

() Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postgpowania na wypadek wystagpienia ulewnego

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych

powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeséniej podjac
dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstruke;ji.

54. Pielegnacija betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie podzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielggnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

() Okres pielegnacji

- Utlozony beton nalezy utrzymywacé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

55. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Roéwnos¢ powierzehni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji

nalezy:

- wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepac, aby otrzymac
réwna i jednorodng powierzchni¢ bez dotkoéw i pordw,

- wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac wilgotng
szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakos$ci robot.

61

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST B.00. Wymagania ogolne pkt. 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materiaty (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacjg i ST).

6.3 Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jako$¢ prac -odchyiki i tolerancje. Na
wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako
minimalne. Dopuszczalne odchytki (chyba ze projekt zaktada inne): Odchylenie
plaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysokosci +5mm,
- na calg wysokos¢ konstrukeji +20 mm,
- na stupach podtrzymujacych stropy +

15 mm Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
- na 1 m plaszczyzny +5mm,
- na cala plaszczyzne + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci 2.0 m za wyjatkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie +4 mm,
- powierzchnie gorne +8 mm,
- Odchylenie dtugosci lub rozpigtosci +20 mm
- Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego + 8 mm
- Odchylenie w rzednych powierzchni +5mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci: zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, jakos¢ zastosowanych materiatow,

7. Obmiar robot.

71
7.2

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B.00. Wymagania ogolne pkt. 7.
Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wtasciwych katalogach naktadéw rzeczowych

opisanych w przedmiarze robot.

8. Odbidér robot.

81 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST B.00. Wymagania ogodlne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

83 Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i S ST,
rodzaj ijako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00):
estetyka.

84 Odbior.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

9.

91
9.2
93
94

Podstawa platnosci.

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00. Wymagania og6lne pkt. 9.
Podstawg rozliczenia finansowego jest protokoét odbioru czesciowego danego elementu robot.
Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawecy.

Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
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10. Przepisy zwiazane.
101  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
103 Normy:
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu ~ Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 196-3+Al :2011 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaso6w wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu ~ Metody badan ~ Cz¢$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
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1 Czesi¢ ogolna.
11 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zbrojenia betonu na
przedmiotowym zadaniu..
12 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wehodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).
15 Wymagania ogolne dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00. (Wymagania ogodlne) - pkt. 1.5.
2. Materialy.
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00. (Wymagania
ogoblne) pkt. 2.
Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Nalezy stosowac stal gatunku B500SP, Klasa C wg Eurokodu 2 (wysoka ciagliwo$¢) o parametrach zgodnych z normg PN-
H-93220
(3) Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i1 pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatoéci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla
pretow o wigkszych srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednic¢ nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyzglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni prgtoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thtuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dtugos$ci
preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
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- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor

nadzoru.

3. Sprzet
31 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B.00. Wymagania ogolne pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacjag powinien spelnia¢é wymagania obowigzujagce w budownictwie
ogoblnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby

obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.
3.3 Rodzaj sprzegtu:
dowolny.
4. Transport
41 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00. Wymagania og6lne pkt. 4.
4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposob
zapewniajacy unikniecie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5 Wykonywanie robét.
5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
blota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunig¢cia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretoéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani po6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.
- Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1992
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
€) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
6 Kontrola jakosci robot.
61 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materiaty (jako$¢ , zgodnos$¢ z dokumentacja i ST).
6.3 Badania w czasie robot.
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci: zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, jako$¢ zastosowanych materiatow, prawidtowos$¢ montazu, wlasciwe potaczenia.
7 Obmiar robot.
71 Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST B.00. Wymagania ogoélne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wlasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.
8 Odbioér robét.

81 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik
pozytywny.

83 Wymagania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

8.4

zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i SST,
rodzaj 1ijako$¢ zastosowanych materiatow (certyfikaty i deklaracje)
prawidlowos¢ montazu,

Odbior.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz
mozliwos$ci dobrego otulenia prgtdéw betonem.

9 Podstawa platnosci.

91
9.2
93
94

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00. Wymagania ogolne pkt. 9.
Podstawg rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.

10 Przepisy zwiazane.

101
102

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

103

Normy:

PN-EN 10020:2003 Stal. Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10021:2009 Ogoélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali - Czg$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.

PN-H-93220:2006 Stal BSO0SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu - Prety i walcowka
zebrowana

PN-EN 1992  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Pgtnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.04. ROBOTY MUROWE (Kod CPV 45262500-6)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. Szkolna 18, 58-370 Boguszoéw Gorce

Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa
kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej czesci wspoélnej, wraz z remontem klatki
schodowej oraz uporzgdkowaniem podigczen rur spustowych do
kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 18
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, luty 2016r.

30



1. CZESC OGOLNA
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

murowych oraz robot towarzyszacych.
13. Zakres stosowania SST

Szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgdg spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania, wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

14. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja,
obejmujg :
Murowanie $cian z bloczkéw ceramicznych pidro+wpust, klasy 15,0MPa
gr.25cm Murowanie $cian z bloczkéw betonowych klasy 15MPa
15. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
16. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne,
oleje i mut.
2.2. Bloczki ceramiczne pioro+wpust, klasy 15,0MPa gr.25cm
2.2. Bloczki ceramiczne pioro+wpust, klasy 10,0MPa gr.ll,Scm
2.3. Bloczki z betonu klasy 15,0MPa o gr. 24cm
2.4. Cegla pelna
2.5. Zaprawa gotowa, marki 8 MPa
2.6. Zaprawa gotowa do murowania marki 5MPa
2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Roboty mozna wykona¢é przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne'" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Wymagania ogélne:
a) Mur nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i Sznura, z
zachowaniem zgodnosci ze stanem istniejacym
b) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu cegla sucha zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utoZzeniem w murze polewac¢ lub moczy¢
w wodzie.
3. KONTROLAJAKOSCIROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Materialy
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardéw i ksztattu,
liczby szczerb i pgknigé,
odpornosci na uderzenia,
6.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.5. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 310 6 20
metrze dtugosci - na calej
powierzchni
Odchylenia od pionu 36 610
- nawysokosci 1 m 20 30

- na wysokosci kondygnacji
- na catej wysokosci

Odchylenia kaSdej warstwy od poziomu - nalm 115 2
dhugosci - na catej dtugosci 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu - na 1 m 110 2
dtugosci - na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle +6,-3+15,-1 +6,-3+15,-10
0 wymiarach: +10,-5+15, - +10,-5+15,-
do 100 cm szerokosé 10 10

wysokos¢

ponad 100 cm
szeroko$¢ wysokoscé

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obmiarowa robot jest - m?, m? i kg - w zaleznosci od rodzaju robot. Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych

8.1  Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
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8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
8.4 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialdéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢é w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
85. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgséci robdt. Odbioru czgSciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedhlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme
przewiduje.
8.6. Odbioér ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty: dokumentacje projektows z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, szczegélowe specyfikacje techniczne
ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, dziennik budowy i ksigzki obmiarow z
zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac, dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materialdw i wyrobow
budowlanych, protokoty odbioréw robot ulegaj acych zakryciu i
odbioréw czesciowych,
9 Podstawa platnosci.
91 Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00. Wymagania ogdlne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.
93 Wysokos$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN EN 771-1 Wymagania dotyczace elementdéw murowych Czgs¢ I: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003  Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 -
1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. ITB, Warszawa 2003. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Pgtnow Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.05. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH | ROBOT ZWIAZANYCH Z
POKRYCIEM DACHU (Kod CPV 4626000-3)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Szkolna 18, 58-370 Boguszow Gorce
Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa

kotlowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej cze$ci wspolnej, wraz z remontem klatki

schodowej oraz uporzagdkowaniem podigczen rur spustowych do
kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 18
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnéw Legnicki, luty 2016r.
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1. CZESC OGOLNA
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t pokrywczych papa, dachowka ceramiczng wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.
13. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z dos$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

14. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie pokry¢é dachowych z
dachowek ceramicznych, papa wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku.

Przedmiotem opracowania jest okre§lenie wymagan odnosnie wtasciwos$ci materialdéw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadoéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbiordéw.
15. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
»,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym dla poszczegolnych typow pokryé w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa - zbior wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wyltadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie przystosowane
do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

16. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST ,,Wymagania og6dlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gélne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow, ich pozyskiwania iskladowania podano w ST
»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty

stosowane do wykonania rob6t pokrywczych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska

wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje¢ Europejska albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyrdb
budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.
2.2. Rodzaje materialow
221 Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na widknina poliestrowej wg PN 89/B-27617.

- Papa asfaltowa podkladowa :

papa na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2 z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta cienkg wtdkning
polipropylenows oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szer. ok. 80mm, strona spodnia
profilowana i zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.

Wiasciwosé

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ...... wyrob pozbawiony wad widocznych

2. Dlugo$¢ PN-EN 1848-1: 2002 > 5,0 m

3. Szerokos¢ PN-EN 1848-1: 2002 > 1.0 m

4. Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1: 2002 ...... odchytka: <10 mm /5,0 m lub proporcjonalnie dla innych
dtugosci

5. Grubos¢ PN-EN 1849-1: 2002 5,0 mm =+ 0,2mm

6. Wodoszczelnos¢ PN-EN 1928: 2002 Metoda A......... wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
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7. Reakcja na ogien PN-EN 13501-1+A1:2010........ klasa E
8. Whasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]
-kierunek wzdtuz 1000 (-0/ +200)
-kierunek w poprzek 800 (-0/ +200)
9. Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie PN-EN 12311-1: 2001
[%6>]
-kierunek wzdtuz, 50 + 10
-kierunek w poprzek 50 + 10
10. Gigtkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [°C ] -25 /@30 mm
11. Odpornos¢ na sptywanie PN-EN 1110: 2011 105°C
12. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707 + A2:2012....... u=20 000
- Papa asfaltowa wierzchniego krycia:
papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powtoka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci
ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.
1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002...... wyrdb pozbawiony wad widocznych
2. Dlugos¢ PN-EN 1848-1: 2002 > 5,0 m
3. Szerokos¢ PN-EN 1848-1: 2002 > 0,99 m (1,00+0,01 )
4. Prostoliniowo$¢ PN-EN 1848-1: 2002...... odchytka: <10 mm /5 m
lub proporcjonalnie dla innych dtugosci
5. Gruboé¢ PN-EN 1849-1: 2002 5,2 mm (-0 / +0,2) / (5,2 + 5,4)
6. Wodoszczelno$¢ PN-EN 1928: 2002 Metoda B ....... wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
7. Reakcja na ogien PN-EN 13501-1+A1:2010...... klasa E
8. Wytrzymatos$¢ ztgczy na $cinanie PN-EN 12317-1:2001 [N/50 mm]
-zaktad podtuzny, 800 (-100 / +200)
-zaktad poprzeczny 1000 (-100 / +200)
9. Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]
-kierunek wzdtuz, 1000 (-0 / +200) / (1000 + 1200)
-kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 + 1000)
10. Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie PN-EN 12311-1: 2001
[%6>]
-kierunek wzdtuz, 50+10
-kierunek w poprzek 50+10
11. Odporno$¢ na uderzenie PN-EN
12691:2007
Metoda A 2000 mm
Metoda B 2000 mm
12. Odporno$¢ na obcigzenie statyczne PN-EN 12730:2002
Metoda A 20 kg
13. Stabilno$¢ wymiaré6w PN-EN 1107-1:2001
Metoda A < 0,5 %
14. Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [°C ] <-20 /030 mm
15. Odporno$¢ na sptywanie PN-EN 1110: 2011 > 100 °C
16. Odpornos¢ na sztuczne starzenie PN-EN 1109: 2001, PN-EN 1296: 2002 [°C] -15 + 5
17. Przyczepnos¢ posypki PN-EN 12039: 2001 [% 110 + 10
18. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 ....... A=20 000
2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na
gorqco Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
temperatura mi¢knienia60-80°C,
- temperatura zaptonu 200°C,
- zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%>,
- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ci ggu 5 godzin z
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°
- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze soba i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.25. Asfaltowy roztwér gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS
2.2.6. Blacha cynkowo-tytanowa wytwarzana z cynku Z1 SHG, zgodnym z norma PN-EN 1179, o zawarto$ci min.
99,995%0 Zn, do ktorego wprowadzany jest tytan w ilosci 0,06 - 0,2%>, miedz w ilosci 0,08 - 1,0% oraz aluminium w
ilosci do 0,015%>, Tasma odlewana metoda ciagta, walcowana i rozcinana na arkusze lub tasme. Blachy i tasmy
odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 988. Blacha grubosci 0,7mm.
Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- sg whasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniajg wymagane wlasciwos$ci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodno$ci.
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Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz

wedhug odpowiednich norm wyrobu.

2.2.7. Styropian EPS 100 - ptyty styropianowe produkowane metodg spieniania polistyrenu i przeznaczone do

wykonywania izolacji cieplnych podtog, dachow i stropodachdw. Ptyty w wersji z bokami frezowanymi

umozliwiajacymi uktadanie ich ,,na zaktadke¢". Parametry techniczne: Zastosowanie: Podlogi, stropy

Wspotezynnik przenikalnosci cieplnej X: < 0.038 W/(m-K)

Wytrzymato$¢ na zginanie: > 150 kPa

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie przy 10% odksztalceniu wzglednym: > 100 kPa

Gestos¢ 18 kg/m3 Klasa reakeji na ogien: E

2.24. Kliny styropianowe 10xl0cm laminowane papa wg wytycznych producenta

2.25. Kliny styropianowe 18x30cm laminowane papa wg wytycznych producenta

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

- sg whasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategori¢ przesigkliwosci i wynik badania mrozoodporno$ci dachowek),

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopusSzczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywezych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatlow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢
Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢

sktadowane na paletach.

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna byc
umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w normie lub $wiadectwie. Rolki papy nalezy
przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w
jednej warstwie. Odlegto$¢ migdzy stosami - 80 cm.

Dachowki 1 ksztaltki dachowe przechowuje si¢ na placach skladowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystoséci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0gé6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne' Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot pokrywczych dachowka

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatdéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne' Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i

innymi.

Zatadunek i1 wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownos$ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac:
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materialty wysciotkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej. Rolki papy
powinny by¢ po srodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm;

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 0gélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

. Podloza pod pokrycia papowe

* Pokrycia papowe mozna ukladaé na bardzo wielu réznych podlozach: betonowych (monolitycznych i

prefabrykowanych), gtadzi cementowej, ptytach izolacji termicznej, deskach i ptytach drewnianych oraz ptytach z

materiatow drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi sa powszechnie stosowane do krycia ptaskich dachow w

budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak réwniez w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio zwtaszcza

gontami

papowymi).

* Podloza pokry¢ papowych powinny spelnia¢ nastgpujace ogdlne wymagania:
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- ich powierzchnia powinna by¢ rowna,
- powinny by¢ zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju podtoza i konstrukeji dachu lub stropodachu; dylatacje
podtoza powinny pokrywac si¢ z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku,
- miejsca stykow pokrycia z elementami wystajagcymi ponad dach, a takze okapy, kosze, koryta odwadniajgce itp.
powinny by¢ w podtozu odpowiednio uformowane,
- urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ osadzone w podtozu,
- podtoze powinno mie¢ odpowiednig nosnosé, by¢ sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obcigzen
podczas robot budowlano-pokrywowy eh,
-powinno by¢ wykonane z materiatow nie wplywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrébki blacharskie
(w przeciwnym razie nalezy pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podtoza
warstwa innego materialu izolacyjnego),
- pochylenia potaci powinny by¢ odpowiednie dla danego rodzaju pokrycia papowego (patrz tabl. 9.2-1); przy bardzo
matych pochyleniach polaci oraz w strefach koryt odwadniajacych o minimalnym spadku nalezy uwzglednié
obliczeniowo
ustalone ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe i warunki wykonywania
robot.
* Kontrole prawidlowosci wykonania podloza nalezy przeprowadzi¢ szczegoétowo przed przystgpieniem do robot
pokrywczych lub termoizolacyjnych. Réwnos¢é podtoza sprawdza sig tatg kontrolng. Przeswit miedzy powierzchnig
podtoza a tatg dlugosci 2 m nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm.
» Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien
wynosi¢: 0 W podlozu z zelbetowych, prefabrykowanych plyt
dachowych:
- nie ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach prefabrykowanych - 12 m, a opartych na konstrukcji
szkieletowej -24 m,
- ocieplonych od gory, opartych na murze lub $cianach prefabrykowanych - 24 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej -
42m.
0 W podtozu betonowym lub z zaprawy cementowej (gladzi):
- w betonie wyrownawczym utozonym ze spadkiem na ptytach dachowych 376 m,
- w gladzi cementowej na ptytach dachowych 24 m,
- w gladzi cementowej utozonej na plytach izolacji termicznej 1,52 m.
* Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna by¢ dwukrotnie wicksza od obliczonych odksztatcen termicznych, zwykle
2
do 4 cm, szerokosc¢ szczelin obwodowych (oddzielajacych podtoze od wszystkich stalych elementow budynku) - okoto 2
cm,
a szeroko$¢ szczelin termicznych podloza z gtadzi cementowej od 0,5 do 2 cm.
Ponadto dachowe plyty zelbetowe lub warstwowe tworzace podtoze powinny mie¢ moznos¢ swobodnego odksztatcania
si¢ na podporach (powinny by¢ oparte na podktadkach s§lizgowych z papy lub folii).
« Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wypehnia si¢ materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny
termiczne szerokosci 0,5 cm w gladzi z zaprawy cementowej wykonane co 1,52 m nie wymagaja wypetnienia, szczeliny
szerokosci ponad 0,5 cm rozstawione w odstepach 24 m powinny by¢ wypetnione kitem asfaltowym).
* Styki z pionowymi plaszczyznami elementéw budynkéw wystajacych ponad powierzchnie dachu podtoza z
betonu lub zaprawy cementowej powinny by¢ zaokraglone tukiem lub ztagodzone za pomoca trojkatnego odboju, a
podtoza z drewna - ztagodzone drewnianymi odbojami o przekroju trojkatnym. Przy murach kominowych i podobnych
elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o gérnej krawedzi
poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia potaci dachowe;.
* Krawedzie podloza od strony zewnetrznej (szczytowej) -jesli nie ma Scianki attykowej -
powinny by¢ zakonczone odbojem wysoko$ci co najmniej 5 cm z listwy drewnianej lub zaprawy cementowe;.
* W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym powinny by¢ w podlozu osadzone (wpuszczone na
glebokos¢ réwng ich grubosci) uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.
* W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace
0 przekroju trojkatnym lub trapezowym (nie stosowaé koryt o przekroju prostokatnym). Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz $cian attykowych, $cian budynkéw wyzszych i nad podtuznymi dylatacjami konstrukcyjnymi.
» Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryt odwadniajacych. Dna koryt wokot spustu (w
promieniu min. 25 cm) nalezy spoziomowac w taki sposob, aby korpus wpustu nie wystawat ponad powierzchni¢ dna
koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych na czole koryta zakonczonego obrobka blacharska lub
$ciankg attykowa badz $cianka wyzszej cz¢sci budynku.
* Plyty izolacji termicznej, stanowiace podloze pod bezposrednie pokrycie papowe, powinny mie¢ wytrzymato$¢ na
$ciskanie (np. plyty styropianowe) lub na rozrywanie (np. twarde ptyty z welny mineralnej) ustalona w projekcie.
* Podloze z gladzi cementowej ulozonej na plytach zelbetowych lub na podkladzie z betonu powinno mie¢ grubos¢
nie mniejsza niz 2 cm i by¢ wykonane z zaprawy cementowej klasy nie nizszej niz 10 MPa, przy rownoczesnym
zachowaniu nastgpujacych wymagan:
0 wysuszong oraz oczyszczong gladz cementowg nalezy zagruntowac - jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznos$ci
od potrzeb okreslonych przez projektanta - roztworem asfaltowym do gruntowania lub emulsjg asfaltowg; nie
nalezy stosowa¢ do gruntowania podtoza emulsji asfaltowej kationowej; w przypadku gruntowania metoda
mechaniczng (natrysk) gtadZ cementowa musi by¢ dodatkowo odpylona,
0 dopuszcza sie zagruntowanie gladzi po zwigzaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzien od daty jej wykonania), ale tylko w
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przypadku braku mozliwosci pielegnowania jej przez polewanie woda; gruntowanie powinno by¢ wykonane emulsja
lub rozcieficzong dyspersyjna masa asfaltowa; utworzona powloka gruntujaca powinna zabezpiecza¢ gladz przed
nadmierng utrata wilgoci w takim stopniu, aby podloze uzyskato wymagana wytrzymatos$¢ na $ciskanie,

0 roboty wykonawcze mozna rozpoczgé, jesli powtoka gruntujgca na gladzi jest sucha, rownomiernie roztozona (ciggta i
wykazuje dobra przyczepnos¢ do gtadzi).

 Podloze z gladzi cementowej na plytach izolacji termicznej powinno mie¢ grubos¢ 3,5-4 crn, przy rownoczesnym

zachowaniu nastepujgcych wymagan:

0 nie nalezy wykonywa¢ gtadzi na twardych ptytach z welny mineralne;j,

0 gladzZ na plytach izolacji termicznej powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowej o konsystencji gestoplastycznej i o

wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 8 MPa.

ppty izolacji termicznej, z wyjgtkiem piyt styropianowych, powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem woda

zarobowg z zaprawy cementowej lub wodg z opadow atmosferycznych albo woda pochodzaca z pielggnacji gtadzi;

zabezpieczenie takie mozna wykonac, stosujac pape asfaltowa (dopuszcza si¢ pape izolacyjna) lub folie sklejong na
zaktadach,

0 do gruntowania gtadzi cementowej wykonanej na piytach styropianowych nalezy stosowac¢ emulsje asfaltows; nie
wolno stosowa¢ do gruntowania roztworu asfaltowego,

0 jezeli gladz cementowa na plytach izolacji termicznej jest zbrojona siatkg, to arkusze lub pasma siatki powinny
by¢ taczone na zaktad szeroko$ci nie mniejszej niz 5 cm.

2. Warunki wykonania roboét

* Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapié:

0 po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza z dokumentacjq techniczng oraz wymaganiami szczegbétowymi dla
danego rodzaju podtoza,

0 PO zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci, np. tynkowaniu komindéw, wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére b¢dg wyprowadzone (wywijane) warstwy
pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych
(rynhakow) itp., z wyjatkiem robot, ktore ze wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania
pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

0 PO oczyszczeniu podkladu z zanieczyszczen, odpadow materialow i elementéw, n po sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg techniczng materiatow pokrywczych i sprzgtu do wykonywania pokry¢ papowych.

* Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, z tym ze w

przypadku stosowania lepikéw na zimno temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz + 10°C. Robot pokrywczych

nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich
jak temperatura ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.

» Materialy stosowane do pokrycia nie moga wykazywa¢ szkodliwych na siebie oddziatywan (np. lepiki stosowane

na zimno na styropian).

* Do wykonania wierzchnich warstw pokrycia stosuje si¢: <

- pape asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze odmiany 400/1200, 400/1400, 400/1600, 500/1300,

- pap¢ asfaltowa na folii aluminiowej,

- pape asfaltowa na welonie z wldkien szklanych,

- zaleca si¢ stosowanie zestawow materialowych do wykonywania bezspoinowych powtok asfaltowych dopuszczonych do

stosowania w budownictwie.

» Do wykonywania warstw podkladowych uzywa sie:

-papy podktadowej asfaltowej odmiany 400/1100 lub 400/1200,

- papy asfaltowej na tkaninie technicznej,

- papy asfaltowej na welonie z widkien szklanych.

* Do gruntowania podloza z betonu stosuje si¢:

- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- emulsj¢ asfaltowa kationowa,

- emulsj¢ asfaltowa anionowa,

- zaleca si¢ stosowanie innych materialow do puszczonych do stosowania w budownictwie

* Do wyréwnywania podlozy betonowych stosuje sie:

- emulsyjne pasty asfaltowe,

- asfaltowe kity uszczelniajace,

- kit budowlany trwale plastyczny.

* Do mocowania papy do podloza i sklejania poszczegdélnych warstw pokrycia stosuje sie:

- lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco,

- lepik asfaltowy stosowany na zimno.

0 Poszczegolne warstwy papy powinny by¢ przyklejone do siebie na catej powierzchni. Do klejenia warstw papy powinno
by¢ uzyte tyle lepiku w stanie ptynnym, aby na calej szerokosci rolki byt widoczny wyciskany watek lepiku/W
czasie przyklejania papa powinna by¢ przyciskana do podtoza. Praktycznie grubos¢ lepiku powinna wynosi¢ 1,0-5-
1,5 mm.

0 Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

- 160-180°C dla lepiku asfaltowego,
- 120-130°C  dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

* Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje

budynku. W strefach klimatycznych, w ktérych wystepuja silniejsze wiatry, nalezy stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia
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pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewniato tatwy odptyw wod deszczowych i

topniejacego $niegu w kierunku wpustéw dachowych lub okapu.

* Papa przed uzyciem powinna by¢ przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz + 18"C,

a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia si¢ garbow po

utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie

przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy muszg by¢ smarowane lepikiem zarowno podioze, jak i spodnia warstwa
przyklejanej papy. « Arkusze papy powinny by¢ laczone ze soba na zaklad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm (rys.
12.8-28a), zgodnie z kierunkiem sptywu wody i z uwzglgdnieniem kierunku najczesciej wystepujacych w okolicy
wiatrow; dotyczy to takze zaktadéw sko$nych i rownolegltych do okapu (rys. 12.8-28b).

0 Arkusze papy w poszczegolnych warstwach pokrycia powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie:

- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokos$ci arkusza,

- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szerokoéci arkusza (rys. 12.8-28c).

0 Dlugosé¢ arkusza papy nie powinna wynosi¢ wigcej niz 8 m. Pape bezosnowowa z tasmy aluminiowej nalezy cig¢ na
arkusze dlugosci 3-n4m.

0 W korytach odwadniajgcych, przy wpustach odwadniajgcych i w miejscach, w ktorych gromadzi si¢ woda, oraz
na fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a takze na zalamaniach potaci dachowych nalezy wzmocnié¢
pokrycie dachowe warstwg papy na tkaninie technicznej odznaczajacej si¢ wiekszg niz papy tekturowe
wytrzymatoscig na rozrywanie.

0 Polgczenia pokrycia papowego z elementami budynku wy staj gcy mi ponad dach lub ograniczajacymi go powinny by¢
wodoszczelne, podobnie jak potaczenia pokrycia z wpustami dachowymi. Potgczenie pokrycia ze swietlikami
dachowymi, wltazami oraz w obrebie dylatacji powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed przenikaniem
wody pod pokrycie.

0 Wodoszczelnosé polgczenia nalezy uzyskaé przez wywinigcie poszczegdlnych warstw papy pokrycia na wystajace
pionowe elementy. Wysunigte warstwy papy powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem si¢ poprzez zamocowanie
mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od gory, np. za pomocg obrobki blacharskiej (patrz rys. 9.2-5).

0 Polgczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocq obrébek blacharskich wklej anych
miedzy warstwy papy moze by¢ stosowane przy pochyleniu potaci dachowych wigkszych niz 10%. Przy pochyleniu
potaci dachowych mniejszym niz 10% obrobki blacharskiej w miejscu oméwionym wyzej nie nalezy wkleja¢ w
pokrycie, lecz utozy¢ na wierzchu pokrycia, wykonujac jg w przypadku braku ,,wydr" jako dwuczgsciowa.
Szczelnos$¢ potaczenia powinny zapewni¢ wywini¢te na pionowg powierzchni¢ warstwy P°~ krycia, a obrébka
blacharska zabezpiecza¢ pokrycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Gorng powierzchnie pokrycia zabezpiecza si¢ warstwa ochronng przed dziataniem promieniowania stonecznego: papa
wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypka chlorytowo-serycytows.

Pasma papy uktada si¢ przy pochyleniu potaci do 30% réwnolegle do okapu, rozpoczynajac od niego w kierunku kalenicy,

a

przy pochyleniu wickszym - prostopadle do kalenicy.

5.3. Izolacja termiczna stropodachu pelnego

Istniejace pokrycie dachowe rozebra¢. Naprawi¢ ewentualne uszkodzenia stropodachu. Nastepnie wykonad
paroizolacj¢ z papy podktadowe;.

Nastepnie mozna przystapi¢ do uktadania warstwy docieplajacej - styropianu.

Styropian nalezy uktada¢ w dwoch warstwach, pierwsza warstwa ze styropianu EPS 100 grubosci 5 cm nastgpnie
nastepna warstwa ze styropapy EPS 100 grubosci 13 cm, z zachowaniem mijankowego przenikania polaczen. Styropian
powinien by¢ przyklejany do papy za pomoca lepiku na goraco.

Styropian przymocowa¢ mechanicznie do podtoza za pomoca tacznikdéw mechanicznych w ilosci 4 szt./m2,
dlugos¢ kotkow nalezy dostosowa¢ do grubosci materiatu izolacyjnego, tak aby kotki dostatecznie zakotwity si¢ w
stropodachu. Zaktady boczne o szerokosci 10 cm zgrzaé tak, aby w spoinie wystapil wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1
cm. Zaktady czolowe zgrzewac na szeroko$ci 12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnieciu posypki w
bitum.

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac papg modyfikowang o parametrach nie gorszych niz:
- osnowa z wiokniny poliestrowej o gramaturze min 200 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS min. 3000 g/m2

Posypka mineralna w kolorze brazowym.

Pape nalezy zgrzewa¢ na calej powierzchni do papy podkladowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralne (8cm)zgrzac tak, aby w spoinie wystapil wptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady
czotowe zgrzewac na szeroko$ci 5 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnigciu posypki w bitum. Wyptywy
asfaltu mozna posypac posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

59. Obrébki blacharskie

59.1.  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

592. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

593. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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5.10. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.10.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn¢trznym w warstwach przykrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

510.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, §cian budynkow wyzszych w odleglosci
mniejszej
niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5103.  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

5104.  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trdjkatnym i trapezowym
podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5105.  Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5106. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis§émi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyng niedroznosci
rur spustowych.

510.7.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5108. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.10.9.  Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugoscei,

€) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.10.10. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy

wieloczionowe,

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm;
zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

€) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gleboko$¢ kielicha.

6. KONTROIA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych

Przed przystapieniem do robot pokrywcezych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do

wykonywania rob6t oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia

materiatdéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych

zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej

dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z

dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoélowej) i instrukcji producenta

systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych dachdwkami, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng (szczegdtows) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub
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drutu napigtego wzdtuz badanego rz¢du dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka
milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rz¢dow kazdej potaci dachu, stwierdzajac
czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnos$cig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okre$lone w pkt.
5.6.2.3.15.6.2.4. oraz
5.7.2.2. 15.7.2.3. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac
czy zostaly zachowane wymagania okreSlone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej
specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegolnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé przez
10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w Kierunku od kalenicy do okapu i
jednoczesnie obserwowaé, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich
odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac
czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. 1 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za

pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie taty dlugosci 3 m i
pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig gasioréw z doktadno$cig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewoéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoca oglgdzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza si¢ zgodnie z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.5. Kontrola wykonania pokry¢ papa

6.5.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoséci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzy operacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) - po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.5.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzy operacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac

z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania z projektem

oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza si¢ w sposdb podany w normie PN-98/B-10240 pkt

4.
¢) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm

przedmiotowych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot pokrywczych dachéwka

Powierzchnie pokrycia dachéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni nie
pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m .

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajgce
poftacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny potaci z plaszczyzng attyki, krawedz
zewngetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci polaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. Jednostka obmiarowa robot
jest:

- dlarobot - Krycie dachu - m pokrytej powierzchni dachu,

- dla robot - Obrobki blacharskie - m

- dlarobot - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.3.1l08¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne "Kod CPV45000000-7,

42



pkt8 8.2.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy kryciu dachow elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czg§ciowo obrobki blacharskie.

Odbior podktadoéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. 1 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwnaé z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktdrej ujeto wymagania dla obrébek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki blacharskie zostaty
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdlowa) i zezwoli¢
na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obréobek blacharskich nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng¢ przygotowania
podktadu badz obrobek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik
budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze§ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

84. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow

budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegaj acych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegblowe;j),
oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia dachowka z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) i przedstawié¢ je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnoSci pokrycia
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robot pokrywcezych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcey. Protokot

powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawca.
8.5. Odbior po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych.
9 Podstawa platnosci.
91 Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00. Wymagania ogélne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.
93 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az 1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Azl).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje 1 specyfikacja wyrobow. PN-EN
1304:2002/ Apl :2004 Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow. PN-B-
24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24622
Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ III) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze§¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1:
Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie
11, OWEOB Promocja - 2005 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod CPV
45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja - 2004 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.06. WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH,
OKLADZINY SCIAN (Kod CPV 45410000-4,45431200-9)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Szkolna 18, 58-370 Boguszéw Gorce
Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa

kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej czeSci wspolnej, wraz z remontem klatki
schodowej oraz uporzagdkowaniem podigczen rur spustowych
do kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 18
w Boguszowie Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszéw Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, luty 2016r.
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1 Wstep.

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i
oktadzin wewnetrznych.

12. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne 111 wykonczone gtadzig gipsowa
Licowanie $cian plytami ceramicznymi

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy to tynk strukturalny, ozdobny wykonany na bazie zywic akrylowych. Produkt przeznaczony jest do
wykonywania wodo- mrozoodpornych, ozdobnych wypraw tynkarskich wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Tynk
mozaikowy mozna z powodzeniem stosowac na takie podloza jak: tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, plyty
kartonowo gipsowe Jako wypetiaczy uzyto kwarcowych kruszyw syntetycznie barwionych. Spoiwo to wysokiej jakos$ci
zywica akrylowa opracowana na bazie nowej formuly gwarantujgca dobra przyczepno$¢ tynku do podtoza, ochrong przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, jednoczesnie zmniejszajac do minimum nasigkliwos$¢é powierzchni. Ze wzgledu na
swoje wlasciwosci (zwickszona wytrzymato$¢ na uderzenia i zadrapania) zwykle naktadany jest w miescach gdzie
uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia wystepuja najczesciej zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow (korytarze,
klatki schodowe, poczekalnie -jako lamperie oraz cokoty, podmuréwki, parkany, filary, o$cieze okienne i drzwiowe -jako
uzupetienia kolorystyczne elewacji), w gramaturze 1.0 mm w kolorach dedykowanych do wnetrz

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i

okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
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miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych,
zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem

dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na

glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i

substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub

przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw troj warstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonad
wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

GtadzZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin
ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio do rownego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dhugos$ci taty dwumetrowe;j.

5.4 Wykonanie tynku mozaikowego

Przygotowanie podtoza:

Przed przystapieniem do robot tynkarskich nalezy podda¢ podtoze wstgpnemu badaniu. Podtoze powinno by¢ mocne, nosne,
stabilne, czyste, suche, nie zakurzone i nie zatluszczone. Struktura podtoza powinna by¢ jednorodna, rownomiernie chtonna i
nie hydrofobowa. Nalezy usung¢ wszystkie luzne czastki. Powierzchnie pomalowane weze$niej farbami klejowymi trzeba
doktadnie oczysci¢ do odstonigcia podtoza, natomiast powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy umy¢ woda z
dodatkiem detergentu. Do reperacji podtoza uzywac¢ materialow nie zawierajgcych wapna. Podtoza o duzej chtonnosci nalezy
impregnowac, a nastgpnie pomalowac je farba podktadowa zabarwiong na kolor wtasciwej wyprawy.

Przygotowanie produktu:
Tynk przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ do uzyskania jednolitej masy.

Sposob naktadania:

Nalozenie wlasciwej warstwy tynku strukturalnego powinno rozpocza¢ si¢ po catkowitym wyschnieciu podktadu (okoto
24h). Czas ten moze ulec zmianie w zaleznos$ci od wilgotno$ci wzglednej powietrza, temperatury i ruchu powietrza. Nie
gruntowac pod silnym nastonecznieniem. Elementy nie gruntowane zabezpieczy¢ ta§ma malarska. Tynk nalezy nanosi¢ na
podtoze przy pomocy nierdzewnej pacy metalowej Wydajnosé tynku jest uzalezniona od grubosci uzytego kruszywa
UWAGA:

Prace wykonywac przy temperaturze otoczenia min. +5 max. +20 (dotyczy rowniez temperatury podtoza) Temperatura
taka powinna utrzymywac si¢ przez okres minimum 48 godz. Z uwagi na wymagane rownomierne schni¢cie w masie
tynku, nie nalezy naktada¢ tynku przy silnym nastonecznieniu $ciany jak rowniez przy silnym wietrze. Wszelkie dane
fizykochemiczne produktu odnoszg si¢ do temperatury +20C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65%. W innych
warunkach klimatycznych czasy wigzania i schnigcia mogg ulec zmianie.
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6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wykladzin

sprawdzenie odbiorow migdzy operacyjny eh podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m?. [lo$é robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér podloza
Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkéw
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogbtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza,
piléni itp.,
trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
9 Podstawa platnosci.

91 Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00. Wymagania ogblne pkt. 9.

9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.

93 Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.
10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771 -6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.07. ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres: ul. Szkolna 18, 58-370 Boguszoéw Gorce

Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa
kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej czesci wspolnej, wraz z remontem klatki
schodowej oraz uporzadkowaniem podiaczen rur spustowych
do kanalizacji deszczowej

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 18
w Boguszowie - Gorcach
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 46,
58-370 Boguszow Gorce

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikotajczyk

Patnow Legnicki, luty 2016r.
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1. CZESC OGOLNA
11. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t malarskich.

13. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

14. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace w zakresie robot
malarskich wystepujacych w obiekcie przetargowym:
Malowane farbami akrylowo-lateksowymi odpornymi na szorowanie.
Malowanie lamperii z farby akrylowo-lateksowej odpornej na szorowanie, zabezpieczonej lakierem akrylowym
lamperyjnym.
15. OKreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,»Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Podloie malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca o
wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i
r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentng po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom. Farba
dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentdw i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcieniczalne wodg - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdow, wypetniaczy oraz §rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego W wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez
Komisje¢ Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany",

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami: na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ gruntowanie.
2.5. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robo6t malarskich to:

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom

odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i walki,

mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne' Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie

kolejowym lub drogowym. Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i

srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie

opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé
samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknig¢te.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowaé i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz

po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

53. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

I)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow
powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do roéwnej powierzchni. Powierzchnia tynkoéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitdow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkoéw nie powinna wykazywaé §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.4.1. Drewno

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem. Powierzchnie malowane

nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane Srodkiem hydrofobizujacym (utrudniajagcym

wchtanianie wody), np. pokostem, wowczas impregnacja moze by¢ mato skuteczna. Przed impregnacja drewno powinno
by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

54. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewngtrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C, - w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie

wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich

wartos$ci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wickszej niz 80%.
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacjg.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet
ognia, narze¢dzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez
zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waltki, agregaty
malarskie), « krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,
czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno$nie mycia narzgdzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5.4.2. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych
Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okre§lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt. 5.4.1.
5.5. Wymagania dotyczgce powlok malarskich
551. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
C) jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowsa
d) bez uszkodzen, przeswitdw podloza, sladéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentow i wypetiaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
552. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladow pedzla,
€) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowe]j powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe prze§wity podloza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
a) spekan,
b) tuszczenia si¢ powlok,
€) odstawania powlok od podtoza.
5.6. Wykonanie impregnacji
Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpylowej. Zabieg nalezy powtarzaé
kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilo$ci preparatu. Miedzy kolejnym nanoszeniem nalezy zachowa¢ kilkugodzinne
przerwy, aby nastapilo dobre chlonigcie impregnatu.
5.7. Gruntowanie.
5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych terminach:
 dla podloza betonowego nie wczedniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do
malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

RoOwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okolo 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
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sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg czysta
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 6.6.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4,
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
¢ kozuch,
» $lady plesni,
» trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,
* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
* obce wtracenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« $lady plesni,
» Zzbrylenie,
* obce wtracenia,
» zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie roboét
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacjg projektowa
ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢é sprawdzenia technologii
wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podiozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
» sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci okoto
0,5m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powtoki z wzorcem producenta,
€) sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke¢ nalezy uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity §lady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki
nalezy uzna¢ za dobrg jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie, na podtozach drewnianych i metalowych - metoda
opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
€) sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
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zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka

bedzie miata jednakowa barwg i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzagdkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbidr
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

83.  Odbidr czesSciowy
Odbior czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czegsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich

usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokot odbioru
czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa taka forme przewiduje.
84.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektows.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajagcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoly odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powltoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalo$ci powloki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:
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- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia, stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodno$ci wykonania robot
malarskich z zaméwieniem.
Protoko6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a
wykonawcg.
8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.
9 Podstawa platnosci.
91 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST B.00. Wymagania ogolne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czesciowego danego elementu robot.
93 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
101.  Normy
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewng¢trzne $ciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 . Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
102. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czg¢$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewngtrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

55



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.08.STOLARKA, SLUSARKA, BALUSTRADY, ZADASZENIA (Kod CPV 45421100-5)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Szkolna 18, 58-370 Boguszéw Gorce
Zadanie: Termomodernizacja, przebudowa instalacji gazowej z budowa

kottowni gazowej, przebudowa instalacji co., przebudowa
instalacji elektrycznej czgsci wspolnej, wraz z remontem klatki
schodowej oraz uporzagdkowaniem podigczen rur spustowych
do kanalizacji deszczowej
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1 Wstep
11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i
$lusarki drzwiowej.
12. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
13, Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie montazu
stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i oston grzejnikowych
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Stolarka
Okna z PCV: U dla catego okna max. 1,1 W/m?k. Okna z profili PCV pieciokomorowych, z uszczelkami typu AD lub MD ,
profile z dodatkowym zbrojeniem wewnatrz profili, kolor profili biaty, uchylne z mikro wentylacja, klamka Standard - biata,
wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0 m3/h. Szkto niskoemisyjne zespolone trdj szybowe z szybg termofloat. Wszystkie
okna wyposazyé dodatkowo w nawiewniki ci$nieniowe, samoregulujace o przeptywie powietrza 30m?%/h.
Drzwi zewngtrzne z cieptego aluminium: U dla catych drzwi max. 1,7 W/m?k. Drzwi z profili wzmocnionych, kolor profili
jasnoszary. Szkto niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szyba bezpieczng dwustronnie i szczeling wypetniong argonem o
wspotczynniku U= 1,1 W/m2k. Drzwi wyposazone w elektrozamek przystosowany do instalacji domofonowe;j.
Drzwi do pomieszczenia kotlowni, ocieplone, stalowe, malowane proszkowo w klasie odpornosci ogniowej wg czesci
graficznej. Drzwi anty wlamaniowe w klasie C.
2.2. parapety wewnetrzne z PCV o diugosci okien ,
2.3. parapety zewngtrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,75mm, powlekane lakierem poliestrowym, gicte
2.4. Markiza. Jest to wspornikowe zadaszenie mocowane do $ciany. Jako pokrycie zastosowane dachowe sg panele
poliweglanowe. Konstrukcja zadaszenia wykonana jest z aluminium malowanego metoda proszkowa na kolor srebrny.
Wysieg zadaszenia wynosi 1,2 m liczac od $ciany. Szerokos$¢ zadaszenia - 4,20m
2.5. Balustrady
stalowe, montowane w sposob nieingerujacy w izolacje pozioma plyty balkonowej. Barierki malowane farbg
chlorokauczukowa dwukrotnie w kolorze czarnym.
Barierki od zewnatrz wykonczy¢ deskami tarasowymi kompozytowymi, o wym. 2,5 X 140 mm uktadanymi w odstepach
co2cm.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normga lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej Iub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie o$ciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania oscieza, do ktéorego ma przylegac os$cieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic
i oczyscié.
Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. peknigcia,
WYrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypekni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
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osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie oéciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy o$ciezem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6ét murowych .
Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.
5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakoSci
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2 Ocena jako$ci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie jakos$ci materiatdéw z ktdrych zostala wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest:- m2 wbudowane;j stolarki w Swietle oScieznic.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9 Podstawa platnosci.
91 Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B.00. Wymagania og6lne pkt. 9.
9.2 Podstawg rozliczenia finansowego jest protokot odbioru czgsciowego danego elementu robot.
93 Wysoko$¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawecy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
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1. Cze$¢ ogolna.
11 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych na
przedmiotowym zadaniu..
12 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
13 Zakres robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogolne).
15 Wymagania ogélne dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00. (Wymagania og6lne) - pkt. 1.5.

2. Materialy.

2.1. Materialy - wymagania podstawowe

2.1.2. Emulsja bitumiczna

to asfaltowa emulsja anionowa AL przeznaczona do gruntowania i uszczelniania podtozy mineralnych przed naktadaniem
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych, stosowana jako domieszka do zapraw cementowych. Dodatkowe wlasciwosci:
uszczelniajaca pory, nie zawiera rozpuszczalnikow, zwieksza przyczepnosc.

DANE TECHICZNE:

Baza: nie zawierajaca smoly emulsja bitumiczna

Czas schnigcia: ok. 24 godz.

Odpornos¢ na deszcz: po ok. 6 godz.

Temperatura transportu i

magazynowania: powyzej +5°C

Liczba warstw sktadowania: 2

Liczba warstw tadowania: 2

Odporna na dziatanie $srodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3

Parametry do naktadania natryskowego:

- ci$nienie 180-230 bar

-nr dyszy: 461

Orientacyjne zuzycie:

zastosowanie roztwor emulsji w wodzie emulsja : woda ilo$¢ emulsji
gruntowanie bardzo 50% 1:1 0,125 kg/m?
nasiakliwych podlozy

gruntowanie nie 20% 1:4 0,05 kg/m?
nasiakliwych podlozy

gruntowanie pod papy 80% 4:1 0,2 kg/m?
bitumiczne

W czasie pracy stosowa¢ ubrania, r¢kawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w ktoérych stosowano material,
wietrzy¢ do zaniku zapachu przed oddaniem ich do uzytku. W przypadku kontaktu z oczami ptukac je obficie woda i
zasiggna¢ porady lekarza.

Materiat nie moze bezposrednio kontaktowaé sie z woda do picia i zywnoS$cig. Nie stosowac do uszczelniania zbiornikow.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja powinna spelniaé wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.
Poz. [Wlasciwosci Wymagania
1. Wyglad zewnetrzny jednorodna ciecz, bez zanieczyszczen
mechanicznych i grudek asfaltu
2. Zdolnos¢ rozcienczania emulsji woda, % >300
3. Zawarto$¢ niezemulgowanego asfaltu - pozostatos¢ na|<1,2
sicie, %>, (m/m)
4. Czas tworzenia powtoki, h nie pdzniej niz 6
5. Zawartos¢ wody, % <50
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2.1.3. Jednoskladnikowa masa bitumiczna to grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajaca z

wypetniaczem polistyrenowym przeznaczona do

izolowania podlozy mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywierajacej i wywierajacej ci$nienie
hydrostatyczne. Dodatkowe wlasciwosci: elastyczna i kryjaca rysy w podtozu, mozliwos¢ naktadanie natryskowego.

DANE TECHICZNE:

Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporno$¢ na deszcz: po ok. 6 godz.

Mozliwo$¢ obcigzania: po ok. 3 do 7 dniach od potozenia

Temperatura migknienia: >80°C
Nasigkliwo$¢ powloki: <7%
Odporno$¢ na powstawanie rys: >2 mm
Odczyn pH: 7-11

Odporna na dzialanie $rodowisk agresywnych klasy XAl, XA2, XA3

Orientacyjne zuzycie:

Zastosowanie Grubos¢ $wiezej warstwy Ilo$¢ masy bitum.
uszczelnianie przeciw wilgoci 2,5 mm 2,5 1/m?
gruntowej

uszczelnianie przeciw wodzie 3,5 mm 3,5 I/m?

bez ci$nienia

uszczelnianie przeciw wodzie o |4,5 mm 4,5 1/m?

stupie do 2,5 m

klejenie ptyt styropianowych - 1,0 I/m?

W czasie pracy chroni¢ oczy i naskorek uzywajac odziezy, rekawic i okular6w ochronnych. Zanieczyszczong odziez
niezwlocznie wymieni¢ na czysta. Zabrudzony naskorek niezwlocznie umy¢ ciepta woda z mydtem (nie stosowaé
rozpuszczalnikow). W przypadku kontaktu z oczami ptukaé je obficie woda i zasiegna¢ porady lekarza. Chroni¢ przed

dzieé¢mi.

Wyréb musi posiadaé aprobate techniczng lub europejska aprobatg techniczna, lub odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej

aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja powinna spelnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. |Wiasciwosci

Wymagania

1. Wyglad zewnetrzny

masa z widocznym wypelniaczem w postaci
drobnych kuleczek, bez zanieczyszczen
mechanicznych

$rednicy 30 mm w temp. -5°C

2. Czas wysychania, h <5

3. Zawartos¢ substancji mine