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dot. Pytan do Zapytania Ofertowego na wykonanie remontu budynku w ramach zadania pn. ,Rewitalizacja
wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Placu Odrodzenia 15 w Boguszowie-Gorcach (nr spr.
L.Dz.TT/3030/2018)

Zamawiajgcy wprowadzit nastepujace zmiany we wzorze umowy:

ust. 4 w §21 zostat usuniety, natomiast Zamawiajacy w §19 dodat ust. 1A w brzmieniu: "Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczer
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce w tym
usuniecia wad, roszczeri Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, w szczegélnosci roszczert Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych."

Do §21 Zamawiajgcy dodat ust. 1a w brzmieniu:

"Wykonawca moze naliczyé Zamawiajagcemu kare umowna za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego — w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w §25 ust. 1 Umowy"

W § 25 Zamawiajgcy dodat ust. 1a w brzmieniu:

"wykonawca moze odstapi¢ od umowy w sytuacji, kiedy na skutek okolicznosci zawinionych przez
Zamawiajgcego wykonanie przez niego przedmiotu umowy jest niemozliwe.

Zamawiajacy zmienit warto$¢ o ktdrej mowa w § 26 ust. 8 z 0,5% na 10%.

Zamawiajacy zmienit termin zgtoszenia zastrzezeri o ktérym mowa w § 26 ust. 5 z 14-stu dni na 5 dni
robocych.

Z uwagi na to, ze wprowadzone zmiany o ktérych mowa powyzej nie maja wplywu na sposéb przygotowania
oferty oraz ustalenie kosztéw wykonania zaméwienia Zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania ofert.
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