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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA 1 SKROTY

ST - specyfikacja techniczna znak budowlany - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, tzn., ze wyrob jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczng

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktoérych wyrdb jest stosowany

deklaracja zgodno$ci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma
wyrobu albo aprobata techniczna

oznakowanie znakiem B - oznakowanie znakiem budowlanym, zgodnie z odrgbnymi przepisami,
potwierdzajacym przydatno$¢ materiatu lub urzadzenia do stosowania w budownictwie

oznakowanie CE - oznakowanie znakiem CE, zgodnie z odrgbnymi przepisami, potwierdzajace
zgodno$¢ materialu lub urzadzenia z normami zharmonizowanymi albo europejska aprobatg techniczng
badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi
whasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzany zgodnie z przepisami przez
kierownika budowy ustanowionego przez wykonawcg realizujacego roboty budowlane.

Wykonawca - osoba lub firma wykonujaca roboty budowlane objete zamoéwieniem

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Remont budynku mieszkalnego w Boguszowie - Gorcach przy ul. Plac Odrodzenia 5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych
dotyczacych remontu budynku mieszkalnego przy ul. Plac Odrodzenia 5 w Boguszowie Gorcach w
zakresie objetym projektem budowlanym.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu robo6t objetych zamoéwieniem okreslonym w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, kotrych dotyczy niniejsza ST, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu remont
przedmiotowego budynku oraz budowe wewnetrznej instalacji gazowej, a w szczegolnosci:
ROBOTY BUDOWLANE
1.3.1. Roboty elewacyjne
1.3.2. Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z styropapy o grubosci 12cm
1.3.3. Wymiana obrobek blacharskich budynku, tj. parapeé w i obrobek dachowych



1.3.4. Roboty budowlane pomocnicze, w tym wykonanie i zamurowanie bruzd oraz przebi¢, miejscowe
uzupetnienia tynkéw, miejscowe malowanie, uzupehienie elementéw wykonczenia wnetrz, np.
posadzek i oktadzin §ciennych po przebiciach

1.3.5. Remont klatki schodowej,

1.3.6. Wykonanie schodéw zewnetrznych konstrukeji zelbetowej wraz z daszkiem ochronnym.

1.3.7. Wywo0z gruzu i papy rozbiérkowej na wysypisko

ROBOTY TOWARZYSZACE

1.3.8. Organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy

1.3.9. Odbiér kominiarski instalacji wentylacyjne;j

1.3.10. Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych

1.3.11. Dziatania ochronne zwigzane z zachowaniem warunkéw BHP na budowie

1.5 OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z
okresleniami przytoczonymi w D.U. nr 75 poz. 690 z 2002r wraz z poézniejszymi zmianami oraz D.U. nr

156 poz.1118 z 2006r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

1.6  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonywane roboty remontowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robdt, ST, poleceniami Inspektora nadzoru, a takze z obowigzujacymi
przepisami i ustawami w szczeglno$ci Dz.U. nr 75 poz.690 z 12.04.2002 r. wraz z podzniejszymi
zmianami oraz Dz.U. nr 207 poz.2016 z 21.11.2003 r wraz z p6zniejszymi zmianami.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do warunkéw na budowie,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu oraz na skutek wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow przez inne materiaty o
zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych. wyd. Arkady, Warszawa 1988r., Polskimi Normami oraz innymi przepisami



dotyczacymi przedmiotowej instalacji, a takze wytycznymi producentdow zastosowanych materiatow.
1.7. Informacja o terenie budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Ustalenia i uzgodnienia dokonane w
czasie przekazania placu budowy zostana spisane w formie protokotu. Protokét powinien zawiera
oprocz danych ogolnych w zakresie nazwy zadania i obiektu, informacje dotyczace: mozliwosci
zorganizowania zaplecza socjalnego dla pracownikéw, miejsca sktadowania materialéw 1 urzadzen,
sposobu rozliczen za korzystanie z energii elektrycznej i wody oraz innych informacji niezb¢dnych do
zorganizowania budowy i jej zaplecza.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ przekazanych mu elementéw obiektu (np.
pomieszczen przeznaczonych na cze$¢ socjalng budowy, pomieszczen, w ktorych odbywac si¢ beda
prace budowlane, nawierzchni na terenie prowadzonych robot ziemnych) do chwili odbioru koncowego
robot.

Uszkodzone lub zniszczone elementy, Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z
umows.

1.7.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i1 beda mialy wplyw na niezadowalajgacg jako$¢ elementu catosci robot, takie

materialy zostang zastgpione innymi, a za rozebranie i wykonanie ponowne koszt ponosi Wykonawca.



1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz
wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robdt i wygody uzytkownika obiektu. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bgdzie podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk gruzu, i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Odpady powstale w procesie budowy gromadzone beda w kontenerze stalowym i sukcesywnie
wywozone na wysypisko na koszt Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na budowie znajdowac si¢ bedzie
instrukcja postgpowania w przypadku zagrozenia pozarowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb niepowotanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruzu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot
uszkodzonych przez pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeglnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Wykonawca ma obowigzek stosowac si¢ do zalecen zawartych w planie BIOZ.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. W szczegdlnosci dotyczy
to nastepujacych przepisow:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47. poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118 z 2006r. wraz z
p6Zniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r. wraz z
pOzniejszymi zmianami )

. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za

wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub



metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Podczas prowadzenia robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie materialy posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy przeznaczone do
wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to:

-wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa B, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci Iub
deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczna

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

- - wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje
zgodno$ci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz z obowigzujagcymi przepisami i normami.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace zamawiania i odpowiednie
aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych do =zatwierdzenia. Materialty nie
odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bade zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwos¢ do robdt i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.



Zgodnie z obowigzujaca ustawg o zamowieniach publicznych przewiduje si¢ mozliwos¢ zastosowania
réznych rodzajéw materialow do wykonywania poszczegélnych elementow robot. Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1. Stal

Zbrojenie zarysowanych $cian wykonywac pretami zebrowanymi r. 8mm dt. 120cm, za stali 34GS. wg
PN-82/H-93215.

2.1.2. Konstrukcje i elementy ciesielskie z drewna

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych. Konstrukcja i elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub wierkowej. Klasa
jakosci i1 grubosci tarcicy wg PN-81/B-03150 i PN-82/D-94021. Wilgotno$¢ drewna zastosowanego w
konstrukcji dachowej nie powinna przekracza¢ 23%.

Ewentualne przedtuzenie krokwi wykonaé¢ z krawedziakow o przekroju 14x16cm, taczonych z
krokwiami istniejacymi za pomocag naktadek z desek iglastych obrzynanych gr.28mm dtok. 0,4m,
taczonych $rubami $r.10mm. Deskowanie wykona¢ z desek o grubosci dostosowanej do elementow
istniejacych.

Elementy drewniane impregnowac przed dzialaniem ognia i grzybéw domowych oraz owadow.

2.1.3. Elementy pokrycia dachowego

Papa asfaltowa podkladowa do mocowania mechanicznego na osnowie z wtokniny kompozytowe;.
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na wldkninie poliestrowe;j; styropapa gr.
12cm.

Okres gwarancji dla materialow pokrycia papowego nie moze by¢ kroétszy niz S lat

2.1.4. Obrobki blacharskie i instalacja odwadniajaca dachu

Parapety wykonywac z blachy stalowej powlekanej w kolorze czarny grafit.

Obrobki dachowe wykonywac z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej o grubosci 0,5-0,7mm. Rynny o $rednicy 150mm, rury
spustowe $§r. 100mm Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999

2.1.5. Elementy §cian zewnetrznych

Emulsja gruntujaca: emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gladzie,
tynki, posadzki, farby, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz. Gesto$¢ emulsji 1,0 g/cm’®. Wyrob
powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003.

Klej do przyklejania ptyt styropianowych: cementowa zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania
ptyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Klej powinien nadawac

si¢ do stosowania na typowych podiozach mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton,



tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz na surowych powierzchniach wykonanych z cegiel,

bloczkéw, pustakow i innych tego typu materiatach ceramicznych badz wapienno-piaskowych.

Odpornos$¢ na temperatury od -20°C do +60°C

Siatki zbrojace z wlokna szklanego o oczkach 3-5 mm na 4-7mm zaimpregnowane, powinny spetniac¢
wymagania normy PN-92/P-85010.

Tynki elewacyjne stosowac tynki mineralne, o uziarnieniu 2mm, o kolorystyce zgodnej z projektem.
Uzgodnienie szczegdtow kolorystyki elewacji pomigdzy Projektantem, Zamawiajacym i Wykonawca
nastgpi na etapie wykonawstwa, po wyborze producenta tynku.

Wymagania techniczne zapraw i mas tynkarskich - zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/2002, pkt. 3.2.1.4.
tab.3.

Katowniki aluminiowe o wym. 25x25 mm dla wzmocnienia narozy pionowych i poziomych oraz przy
osciezach okien i drzwi, wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian muszg wchodzi¢ w sklad jednego systemu
docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu.

2.1.7. Materialy pozostale

Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia,
oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003). Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowej, a w szczeglno$ci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych
wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich - §rednioziamisty.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne - marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. w czasie ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objeto$ciowy zapraw nalezy dobieraé

doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Uwaga: Mozna stosowa¢ materialy dowolnych firm, pod warunkiem zachowania parametrow

technicznych nie gorszych jak proponowane w n/n. specyfikacji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy bhp
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca na zadanie Inspektora nadzoru zobowigzany jest dostarczy¢ kopie dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetlnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materialy przewozone na S$rodkach transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem si¢ i

uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w

normach i wytycznych.

11



5.2. Wykonywanie robét budowlanych

5.2.1. Wymiana pokrycia dachowego

demontaz rynien i rur spustowych
rozebranie pokrycia dachowego z papy i obrdbek blacharskich nad gtowna czes$cia budynku

impregnacja elementéw konstrukcji drewnianej dachu

utozenie papy podktadowej mocowanej do podtoza drewnianego mechanicznie
utozenie wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej nad czgscig glowng budynku
wykonanie obrobek papowych elementdéw ponad dachem

Montaz obrdbek blacharskich

5.2.2. Wykonanie elewacji budynku

roboty przygotowawcze: przygotowanie zgodnie ze specyfikacja materiatow, narzgdzi, sprzetu,
montaz rusztowan, demontaz podokiennikow i obrobek blacharskich

odbicie odspojonego tynku, oczyszczenie i wyroOwnanie powierzchni $cian elewaci,

oczyszczenie elementdw ceglanych i ich impregnacja,

oczyszczenie cokotu oraz jego wyréwnanie i wykonanie oktadziny z ptytek elewacyjnych,

wykonanie tynku cementowo- wapiennego na calosci elewacji wraz z zatopieniem siatki
zbrojacej. - Wszystkie naroza pionowe, poziome oraz o$cieza okien 1 drzwi nalezy przed
przyklejeniem tkaniny zabezpieczy¢ katownikami aluminiowymi,

wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich. Wykonywanie wypraw elewacyjnych

nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu,

tynkowanie elewacji tynkiem mineralnym wraz z malowaniem lub tynkiem silikatowym.

podczas wykonywania robot 1 w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

wszelkie materiaty wchodzace w skltad systemu muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

roboty budowlane zwigzane z ocieplaniem metodg lekka powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowana firme i odpowiednio przeszkolony zesp6t w temperaturach od + 5C do+25C, w
warunkach bezdeszczowych i1 bezwietrznych . Nalezy zapewni¢ staly nadzor wykonawczy oraz

nadzor inwestorski.

5.2.7. Montaz instalacji odwadniajacej dachu

montaz rynien i rur spustowych

przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do

wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢
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a/ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w elementy

wielocztonowe.

b/ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm, ztagcza powinny by¢ lutowane na calej

dhugosci

c¢/mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm
d/ rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

nad rynng nalezy zamontowa¢ blache okapowsa. Blache zamontowa¢ do krawedzi dachu. Rynny
montowac¢ na rynhakach przedtuzonych tak aby wystawaty poza powierzchnie ocieplonych $cian na

dtugo$¢ min.5 cm.

rury spustowe powinny by¢:

a/ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skladane w elementy

wielocztonowe.
b// taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szeroko$ci 40mm, ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci
¢/ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m w sposdb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
d/ rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha

rury spustowe montowa¢ szwem na zewnatrz. Dodatkowo laczy¢ je ze soba poprzez nity o
sr.3mm w ilosci 2 nity na jedno potaczenie. Niedopuszczalne jest prowadzenie rury spustowej w
powierzchni docieplenia $cian.

spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 %,rury spustowe powinny by¢ mocowane w

odstepach nie wiekszych niz 2,00mm, rynny powinny by¢ mocowane co ok.80cm

pozostale obrobki blacharskie

prace przygotowawcze (wycigcie blach, zagiecie ragbk w itp.) musza by¢é wykonane bardzo
doktadnie.

roboty blacharskie nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nizszej niz -15°C. - Robot nie
wolno wykonywac na oblodzonych podtozach.

blachy nie nalezy uklada¢ bezposrednio na poditozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego oraz na podlozu zawierajacym zwigzki siarki. Podloza te nalezy najpierw
zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa.

wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito peknigcie
blachy lub odprys$niecie powtoki zabezpieczajacej blache.
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. obrobki kominow tworzg koierze z blachy. Kolnierze przygotowuje si¢ na podstawie
doktadnego obmiaru wykonanych kominéw. Polega to na wycigciu prostokatnych paséw blachy o
szeroko$ci ok. 40 cm 1 zagigciu ich pod katem, jaki tworzy komin z potacig dachu, przez ktora

przechodzi. Gotowe kotnierze polaczy¢ na zaktad.

5.2.9. Pozostatle roboty budowlane

. przebicia, bruzdy, zamurowania, uzupetnienia tynkéw i miejscowe malowanie
. uzupetnienie elementéw wykonczenia wnetrz

. wywoOz gruzu i papy na wysypisko w Walbrzychu

. montaz rusztowan wewnetrznych i zewngtrznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom I Roboty Ogélnobudowlane i Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.

Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly speinione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
montazu, poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami dokumentacji projektowej, na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$¢ materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca, pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego, jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robot. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjga projektowa, obowiazujagcymi przepisami oraz wytycznymi
producentéw materialow i urzadzen.

6.3.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do badan materiatow oraz robot.

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowag.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
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te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

Wymagania szczegolowe dla poszczegdélnych elementow robot

Odbior poszczegolnych elementéw robot powinien obejmowaé sprawdzenie:

Kotwienie i wzmocnienie $cian

. Sprawdzenie rodzaju stali

. spoin elementow spawanych

. zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych wzmocnien
. przygotowania bruzd i gniazd

. zgodnosci lokalizacji Sciagow stalowych z dokumentacja

. sktadu zaprawy wypetniajacej bruzdy i gniazda

. sposobu wypetnienia bruzd i gniazd po zatozeniu wzmocnien

Przedluzenie dachu

. sprawdzenie rodzaju i wilgotno$ci elementéw konstrukcji drewniane;
. impregnacji elementow konstrukcji
. sposobu mocowania naktadek na przedtuzeniu krokwi

Roboty pokrywcze i obrdébki blacharskie
* sprawdzenie przygotowania podtoza pod pokrycie papowe
* jakosci zastosowanych materiatow
* doktadnosci zamocowania warstwy podktadowej
* doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw
* doktadnosci wykonania obrobek blacharskich oraz ich polaczen z pokryciem

* doktadnosci wykonania pokrycia z blachy trapezowe;j

Roboty dociepleniowe

* kontrola przygotowania podtoza

* dostarczonych na budowe sktadnik w BSO

* przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu
1 szerokosci spoin.

* osadzenia tacznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i1 rozmieszczenia tacznikdw

mechanicznych

* wykonania warstwy zbrojonej
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* wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciaglosci, réwnosci i nadania
wlasciwe] zgodnej z projektem struktury oraz réwnosci; odchylenia powierzchni nie moga
przekracza¢: od pionu i poziomu: 2 mm na 2 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm na wysokosci

budynku.

ocena wizualna wygladu

Roboty tynkarskie i malarskie

» sprawdzenie cigglo$ci, rd6wnosci oraz jednolitosci barwy. Tolerancje dla tynkéw jak dla tynkow
strukturalnych

» sprawdzenie cigglosci krycia farba i jednolitosci barwy

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania, proby i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli

na terenie budowy. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego

przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow i robdt z wymaganiami ST 1 dokumentacji
projektowej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. nr
99/98).

. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa i ktore spetniaja wymogi ST.

. znajduja si¢ w wykazie wyrob w, o ktrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. nr
98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» daty przekazania dokumentacji oraz placu budowy

* uzgodnienia dokonywane z Inspektorem nadzoru odno$nie zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej, stosowania materiatdw zamiennych itp.

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w

robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakos$ci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* wyniki prob poszczeg6lnych elementow robot z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

6.6.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych

w kosztorysie ofertowym.
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6.6.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych nastgpujace dokumenty:

. pozwolenie na budowg,

. protokoty przekazania terenu budowy,

. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
. protokoty odbioru robét,

. protokoty z narad i ustalen,

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robodt

Obmiar robot sporzadzany bedzie celem sprawdzenia wykonania zakresu rzeczowego robot okreslonego
w dokumentacji projektowej, ST i przedmiarze. Obmiar sporzadzany bedzie w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w
umowie.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot musza by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu

Odbiorom podlegaja roboty zwigzane z wykonaniem poszczegolnych elementow robot. Odbidr ten
powinien polega¢ na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt i zgodnosci z dokumentacja
projektowa. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior czeSciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych w tym harmonogramie
robot wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

Odbidér ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéow, o ktorych mowa w
punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w
poszczegdlnych elementach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

* dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot wraz z pisemng akceptacja zmian autora projektu oraz inspektora
nadzoru,

* o$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z DZ.U. 207. poz. 2016 z 21.11.2003r. o zgodnosci
wykonania prac z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe oraz
obowigzujacymi przepisami,

* o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze w razie korzystania ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu,

* dziennik budowy i ksigzke obmiarow (oryginaty).

*  wyniki pomiaréw kontrolnych prob oraz badan

» deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

* instrukcje obshugi wbudowanych urzadzen

» protokoty pomiar w instalacji elektrycznych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robt poprawkowych i robdt uzupehliajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie "Odbir ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne
Podstawg platnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, w
oparciu o przedmiar robot, stanowigcy cze$¢ dokumentacji przetargowej, przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami.

*  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu i magazynowania oraz ewentualnych

ubytkéw 1 transportu na teren budowy.
*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
Platnosci za wykonane roboty odbywac si¢ beda zgodnie z zapisami umowy.
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Projekt budowlany opracowany przez Biuro Projektowo-Uslugowe mgr inz. Zbigniew Uszko
ul.Kwiatowa 7, 58-379 Czarny Bor w czerwcu 2010r.

10.2. Przedmiar robot dla w/w dokumentacji
10.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 208 poz.2016).

10.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r wraz z pdézniejszymi zmianami)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

10.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10.77. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,Tom I Roboty
oglnobudowlane i Tom Il-Instalacje sanitarne i przemystowe

10.8. Polskie Normy, a w szczeglno$ci normy przywotane w ustawie przytoczonej w pkt. 10.6. oraz

normy zharmonizowane zgodnie z M.P. z 2005 r nr 2. poz. 19.
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