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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ OGÓLNA ST-00

1.         CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres inwestycji: Remont budynku mieszkalnego, ul. Buczka 10, Boguszów-
Gorce (dz. nr 357/2, 357/6, 357/4, 361/10, 117 obręb nr 3 Boguszów)
Nazwa  i  adres  zamawiającego:  Wspólnota  Mieszkaniowa  nieruchomości  przy
ul.Buczka 10, 58-370 Boguszów-Gorce 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
W  projekcie  branży  konstrukcyjno-budowlanej  przewidziano  wykonanie
następujących prac:
- remont elewacji bez docieplenia,
- wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej,
- remont  klatki  schodowej  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej  w  częściach

wspólnych, wymianą drzwi zewnętrznych wejściowych do części mieszkalnej.

W ramach niniejszego projektu przewidziano także roboty w zakresie branży sani-
tarnej, obejmujące: 
- Wymianę instalacji gazowej w częściach wspólnych, 
- Wymianę instalacji wod-kan w częściach wspólnych, 
- Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, 
oraz w zakresie branży elektrycznej, obejmujące:
- Wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych.
Roboty  remontowe  ujęte  są  w  specyfikacjach  szczegółowych:  SST-01  (Roboty
budowlane), SST-02 (Instalacje sanitarne) i SST-03 (Instalacje elektryczne). 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie  terenu budowy, zarówno wewnątrz
jak i  na zewnątrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie i  zabezpieczenie  miejsc
pracy,  wg  harmonogramu  lub  pisemnych  ustaleń  przekazanych  przez  inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty towarzyszące i tymczasowe to, w tym przypadku,
montaż rusztowań, daszków ochronnych, wywóz gruzu itp. 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren  budowy  mieści  się  w  obrębie  działek:  nr  357/2  należącej  do  Inwestora,
117 – działka w zarządzie dróg Wojewódzkich. 

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zasady i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach  określonych  w  ogólnych  warunkach  umowy.  W  czasie  przekazania

terenu, zamawiający przekaże wykonawcy:
- dokumentację techniczną określoną w p.10.1.
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę.



Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową i  ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wy-
konanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  i  z  poleceniami  inspektora
nadzoruinwestorskiego.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia ma-
teriałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót,
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynni-
ki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  będą  wykonywane  nie  później  niż
w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Ogólne  warunki,  których  Wykonawca  powinien  przestrzegać  w  zakresie  ochrony
własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca
jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem.
Nie ma trudności w dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostęp 
zapewni Zamawiający, wskazując miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediów 
wymaga montażu liczników.

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska. W trakcie realizacji robót wykonawca
jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
kończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jedno-
stek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.

1.8.  WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I  OCHRONA PRZECIWPO-
ŻAROWA NA BUDOWIE 
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane, w oparciu o informację zawartą w
projekcie budowlanym, do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie planu bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowę i bę-
dzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczeństwa. 
Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodno-
ści z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wli-
czone w cenę umowną.



Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie prze-
ciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wy-
niku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowa-
ny przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów e-
mitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie bę-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być użyte do robót, muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w 
czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. 
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymaga-
nia techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zama-
wiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, 
jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich ma-
teriałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres plac budowy oraz urządzenia lub 
ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru in-
westorskiego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i 
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpo-
częciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytko-
wników terenu, w sposób ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez inspektora, tablice 
podające informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób zabez-
pieczenia chodników i przejść w rejonie prowadzonych prac. 

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII    
         ROBÓT 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Grupa robót : 452 – Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, 



Klasa robót : 4526 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne, 
Kategoria robót : 45262  – Roboty murarskie w zakresie fasad, 

Grupa robót: 453 – Wykonywanie instalacji budowlanych,  
Klasa robót: 4532 – Roboty izolacyjne,
Kategoria robót: 45324 – Tynkowanie,  

Grupa robót: 454 – Wykończeniowe roboty budowlane,
Klasa robót : 4542 – Zakładanie stolarki budowlanej,
Kategoria robót : 45421 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów,

Grupa robót: 454 – Wykończeniowe roboty budowlane,
Klasa robót : 4544 – Roboty malarskie i szklarskie,
Kategoria robót: 45442 – Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych.

1.12. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie 
gwarancji jakości.
Data rozpoczęcia  jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót.
Data zakończenia  jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem kierownika 
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru końcowego.
Dokumentacja projektowa  obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną 
część umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
pełniające te dokumenty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określo-
nym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie.
Kierownik zamawiającego  jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym i 
podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZP.
Nadzór autorski  są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w 
razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z PB.
Oferta wybranego wykonawcy  jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę 
w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.
Okres zgłaszania wad  przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgła-
szane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za 
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę.
Podwykonawca  jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wyko-
nanie części robót objętych umową.

Roboty budowlane  należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w zakresie podanym
w umowie.
Roboty tymczasowe  należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę ro-
boty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakoń-
czeniu robót budowlanych.
Rozjemca  jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do bieżącego, po-
lubownego rozstrzygania sporów.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  jest to zbiór dokumentów zwanych dalej 
specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część umowy, określających zasady wyko-
nania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.



Stawki prac dniówkowych  są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, po-
zwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót.
Szczególne warunki umowy  są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych 
warunków umowy,  sformułowane w osobnym dokumencie  stanowiącym integralną część umowy.
Świadectwo usunięcia wad  jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez 
zarządzającego.
Świadectwo zakończenia robót  jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę 
wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego.
Teren budowy  jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej.
Termin zakończenia robót  jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest 
zakończyć wszystkie roboty objęte umową.
Umowa  jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budo-
wlanych w zamówieniu publicznym.
Wada  polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.
Wyceniony przedmiar robót  oznacza przedmiar robót uzupełniony przez wykonawcę o oferowa-
ne stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy.
Wykonawca  jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art.
148 ustawy PZP.
Zadanie  jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.
Zamawiający  jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 
oferty wykonawcy.
Zarządzający realizacją umowy  jest to osoba prawna lub fizyczna określona w IPU, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.  

2.         WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIA-
         ŁÓW I WYROBÓW
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właści-
wościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 
1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA, 
        TRANSPORTU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONT-
        ROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW   
Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materia-
łów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie mate-
riałów na placu budowy. Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenia. 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA-
       NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i u-



rządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budo-
wlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.     
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przeka-
zania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elemen-
tów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatach zgodności. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej 
wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów nale-
żących do Unii Europejskiej.  

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być nie-
zwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW   
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu 
oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być 
ponownie zmieniany bez jego zgody.        

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWA-
    NIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla kon-
kretnych rodzajów robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie 
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, oraz nie spo-
wodują uszkodzeń przewożonych materiałów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
    BUDOWLANYCH

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.
   

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ 
       WYBUCHOWĄ  
Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 



Z uwagi na wielkość budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegółowego pro-
jektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wy-
konania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przeka-
zania zarządzającemu realizacją umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robót, 
zawierającego: 
-Szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
-Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplano-
wany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 
które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 
robot. Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi uwzględniać uwarunko-
wania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażo-
wych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót 
załączonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do 
zatwierdzenia harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygod-
niowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontrak-
towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
jakość robót. 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU 
Z uwagi na niewielki zakres prac montażowych nie wymaga się opracowania odręb-
nego projektu technologii i organizacji montażu, ani prowadzenia dziennika montażu

5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 
Nie dotyczy 

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony prze-
pisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA-
    NYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 
badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania mate-



riałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.    

6.2. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycz-
nych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe ba-
dania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-
nia próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni 
wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach  

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy – Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny od-
zwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan technicz-
ny i wszystkie kwestie związane z zarządzeniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowis-
ko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pus-
tych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków.



Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak i za-
rządzającego realizacją umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI 
       OBMIARÓW
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specy-
fikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości
będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój, a powierzchnie
w [m2]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą wyrażone w tonach lub ki-
logramach a sprzęt i urządzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-
dzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.  

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach o-
kreślonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i Zarządzającego realiza-
cją umowy. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym od-
biorem odcinków robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się bez-
pośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory instalacji i urządzeń techn.

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH 
Zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających na-
leży do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Odbiór robót zanikających i ule-
gających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, 
które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.



Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgła-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga-
niami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
    

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 
Nie dotyczy
8.6. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz goto-
wość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ja-
kościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
końcowego. 
8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór 
„po okresie rękojmi”.

8.8. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu,  z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.



8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-
mentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego następujących doku-
mentów: 
- Rysunki robocze,
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
- Dokumentacja powykonawcza.
Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić 
ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
teriałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkła-
dać inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kom-
pletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inwestorowi lub zarządzającemu reali-
zacją umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KOŃCOWEGO) OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół odbioru robót
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego, 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmiana- 
mi, 
-specyfikacje techniczne, 

-uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, 
-recepty i ustalenia technologiczne, 
-dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 
-sprawozdania techniczne, 
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdania techniczne zawierać będą: zakres i lokalizację wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i
zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-
nego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez



komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych, 
uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wyko-
nanie robót zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowej.

10.       DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Jednostka autorska: „Usługi projektowe w budownictwie inż. Edward Knapczyk”,
ul.  Piasta  47b/23,  58-304  Wałbrzych,  tel.  74  8483609,  602-739-181,  e-mail:
e.knapczyk@gmail.com
Zestawienie dokumentacji projektowej:
„Projekt budowlany/wykonawczy – Remont budynku mieszkalnego bez zmiany 
sposobu użytkowania”  - wielorodzinny budynek mieszkalny , Boguszów-Gorce, 
ul. Buczka 10, autorzy:  inż. Edward Knapczyk, mgr inż. Agata Knapczyk, 
mgr inż. Mirosław Kociumbas, mgr inż. Zdzisław Marciniak.  
Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu 
wszystkich specyfikacji technicznych.  

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-   
         KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót
są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
  późniejszymi zmianami,
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
   poz. 48).
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa-
tentowych. 

                                                                            Opracowała:
mgr inż. Agata Knapczyk 

Wałbrzych, czerwiec 2016r.                                                



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SST-01

Roboty budowlane 

Grupa robót: 452 – Wznoszenie kompletnych obiektów bud. lub ich części  
Klasa robót: 4526 – Wykonywanie konstr. dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 
Kategoria robót: 45262 – Roboty murarskie w zakresie fasad

Grupa robót: 453 – Wykonywanie instalacji budowlanych  
Klasa robót: 4532 – Roboty izolacyjne
Kategoria robót: 45324 - Tynkowanie  

Grupa robót: 454 – Wykończeniowe roboty budowlane,
Klasa robót : 4542 – Zakładanie stolarki budowlanej
Kategoria robót: 45421 – Instalowanie drzwi i i okien i podobnych elementów

Grupa robót: 454 – Wykończeniowe roboty budowlane
Klasa robót : 4544 – Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria robót: 45442 – Malowanie budynków
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                        Upr. nr 80/DOŚ/15               

     DATA OPRACOWANIA:  czerwiec 2016



SST-01   - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.         CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Remont budynku mieszkalnego bez zmiany sposobu użytkowania, 
ul. Buczka 10, 58-370 Boguszów-Gorce (dz. nr 357/2, 357/6, 357/4,  361/10, 117 
obręb nr 3 Boguszów) 
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
W ramach projektu branży konstrukcyjno-budowlanej projektuje się:  
- remont elewacji bez docieplenia,
- wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej,
- remont klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej w częściach 

wspólnych, wymianą drzwi zewnętrznych wejściowych do części mieszkalnej. 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYSTĘPUJĄCE W SST
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Pol-
skimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00 oraz z ustawą - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Pol-
skich Norm i aprobat technicznych.

2.         WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
MATERIAŁÓW I  WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiały użyte do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być do-
puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-
twie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
- atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.      

Nowe obróbki blacharskie, podokienniki z blachy ocynkowanej, malowanej 
proszkowo w kolorze RAL 9006 (srebrny).
Nowe okna PCV w kolorze białym, o współczynniku przenikania U ≤ 1,1 W/m2K.
Nowe drzwi drewniane, w kolorze brązowym, o współczynniku przenikania ciepła 
 U ≤ 1,5 W/m2K. Siatka z włókna szklanego o gęstości min. 145g/m2. 
Podkład pod tynk wg PN-80/C-81531. Cienkowarstwowe tynki silikonowe barwione 
w masie, zacierane na gładko. Cokoły po stronie frontowej wykończyć płytkami 
kamiennymi nienasiąkliwymi (granit, łupek szarogłazowy),  na elewacji tylnej 
tynkiem silikonowym lub mozaikowym w kolorze szaroniebieskim.
Drewno na deski połogowe klasa min. C22, sezonowane i impregnowane.   

Wymagania dotyczące transportu, wyładunku, składowania i magazynowania – wg 
instrukcji producenta. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego 
sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych 



materiałów do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodności. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów
na placu budowy. 

Dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów, elementów budowlanych oraz u-
rządzeń w wykonywanych robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawia-
jącym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie mogą być ponownie zmie-
niane bez jego zgody.        

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO
    ROBÓT BUDOWLANYCH  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót; sprzęt po-
winien być odpowiedni dla konkretnych robót. Stan techniczny użytego sprzętu musi 
gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów, oraz nie spowodują uszkodzeń przewożonych ma-
teriałów, elementów i urządzeń. Użycie na budowie specjalistycznego sprzętu 
transportowego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLA-
    NYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
  

W dwóch ścianach zewnętrznych  budynku wykonać izolację poziomą - blokadę 
chemiczną metodą iniekcji grawitacyjnej. W zewnętrznych ścianach nawierty 
wykonać od zewnątrz, na wysokościach ponad przyległym poziomem terenu 
podanych na rysunkach elewacji. Nawierty pod kątem 30-45° wykonać w odstępach 
co 10-12,5cm, z pozostawieniem 5cm nieprzewierconego przekroju muru. 
Na fragmentach ścian zewnętrznych pomiędzy poziomem terenu, a izolacją poziomą 
– wykonać pionową izolację powłokową. 

Zalecana temperatura do wykonywania tynków wynosi od +5 do +25ºC. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadów 
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury 
poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin. Zaleca się osłonięcie rusztowania od słońca i 
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Można zastosować materiały 
innych producentów, lecz przy zachowaniu maksymalnie zbliżonej barwy i faktury 
tynków.



Nowe okna z tworzywa PCV oraz drewniane drzwi osadzić prawidłowo, po 
wewnętrznej stronie ościeży (wnęk). Należy odtworzyć obecne podziały wewnętrzne 
okien i drzwi.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA-
    NYCH
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej 
– części ogólnej. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-
91/B-10105 dla mas tynkarskich i PN-90/B-114501. Ocena jakości powinna obejmo-
wać:
- sprawdzenie przygotowania podłoża oraz prawidłowość wykonania kolejnych 
etapów robót, oraz – zgodność zastosowanych materiałów z wymogami norm, 
instrukcji i aprobat technicznych.
  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne warunki obmiaru robót podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej – 
części ogólnej. Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną
częścią dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób 
ciągły kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany będzie z częstotli-
wością i w terminach określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i 
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna.
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór o-
stateczny (pogwarancyjny). 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiór będzie przepro-
wadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet zaświadczeń o jakości elementów i materiałów oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi u-
staleniami. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych. 

Ogólne zasady rozliczeń podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej –część ogólna.



10.       DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
prawnymi, normami i normatywami. Najważniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
  późniejszymi zmianami,
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie 
  przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
   czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003 
   r. Nr 48, poz. 401),
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom I, 
  Budownictwo Ogólne, rozdział 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdział 5 (Rusz-
  towania i deskowania), rozdział 8 (Konstrukcje i elementy z drewna oraz materia-
  łów drewnopochodnych, rozdział 9 (Konstrukcje i elementy murowe), rozdział 15 
  (Pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i tarasów oraz obróbki blacharskie), 
 rozdział 16 (Izolacje wodochronne), rozdział 24 (Tynki), rozdział 26 (Okładziny 
zewnętrzne i wewnętrzne), rozdział 27 (Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne), 
rozdział 28 (Stolarka budowlana i szklenie), rozdział  30 (Okna i drzwi, wrota i 
elementy ścienne metalowe), Wyd. ARKADY 1990 r.,
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jakości dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,

Wykonawca ma również obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw 
autorskich i patentowych. 

                                                                           Opracowała:
mgr inż. Agata Knapczyk

Wałbrzych, czerwiec 2016r.                                                       


