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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa i adres inwestycji: Remont budynku mieszkalnego bez zmiany sposobu
uzytkowania (rewitalizacja), ul. M. Fornalskiej 37, 58-370 Boguszow — Gorce
(dz. nr 384/12, 384/18, 385/2, obregb nr 3 Boguszow)

Nazwa i adres zamawiajacego: Wspdlnota Mieszkaniowa nieruchomosci przy
ul. M. Fornalskiej 37, 58-370 Boguszow-Gorce.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

W ramach projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej projektuje si¢:

- Remont elewacji bez ,,docieplania” $cian z naprawa spekanych $cian
zewngtrznych,

-  Wymiang drzwi wejsciowych w elewacji frontowej 1 tylnej (2szt.),

- Remont schodow zewngetrznych przy wejsciu tylnym,

- Odtworzenie 1 montaz okienek piwnicznych,

- Wymiang stolarki okiennej na klatce schodowej i w czesci strychoweyj,

- Remont dachu, obejmujacy wymiang tacenia, wytazéw 1 taw kominiarskich,
obrobek blacharskich 1 calego pokrycia dachéwkowego, po wczesniejszej
naprawie i impregnacji catosci wiezby srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz
ociepleniu potaci w obrebie mieszkalnego poddasza,

- Wymiang podtdég w obu czesciach strychu (gornej i dolnej) z ociepleniem weing
mineralng stropu nad mieszkalnym poddaszem,

- Wydzielenie komorek lokatorskich na pierwszym poziomie strychu,

- Remont klatki schodowej obejmujacy wymiang uszkodzonych stopni drewnianych
1 wymiang podtog na podestach, naprawe balustrad, remont schodéw do piwnic z
wylozeniem stopni ptytkami gresowymi,

- Ocieplenie styropianem grub. 20cm $cian wewnetrznych na parterze w korytarzu
wejsciowym i pokrycie ich tynkiem cienkowarstwowym,

-  Wymiang wewng¢trznych drzwi w przedsionkach na parterze (2szt.) 1 pomigedzy
klatkg schodowa a korytarzem na pigtrze (1szt.),

- Remont korytarza na parterze poprzez skucie i wykonanie nowych,
renowacyjnych tynkéw Sciennych, przetarcie tynkow sufitowych, wykonanie
nowej posadzki z ptytek gresowych lub terakotowych,

- Malowanie $cian 1 sufitow w obrebie czesci wspdlnych - korytarzy i schodow.

W ramach niniejszego projektu przewidziano takze wymiang instalacji elektrycznej w
czesciach wspolnych, iluminacj¢ budynku — wedtlug opracowania branzy elektrycznej
oraz odwodnienie terenu wokot budynku — wedlug branzy sanitarne;.

Roboty remontowe ujete sg w specyfikacjach szczegdétowych: SST-01 (Roboty
budowlane) , SST-02 (Instalacje sanitarne), SST-03 (Instalacje elektryczne).



1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zardwno wewnatrz
jak 1 na zewnatrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc
pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty towarzyszace i tymczasowe to, w tym przypadku,
montaz rusztowan, daszkow ochronnych, wywoz gruzu itp.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy miesci si¢ na dziatkach: nr 384/12, nalezacej do Inwestora
oraz na dziatkach nr 384/18 1 dziatce drogowej 385/2.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy. W czasie przekazania
terenu, zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje¢ techniczng okreslong w p.10.1.

- kopie¢ decyzji o pozwoleniu na budowg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wy-
konanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych, projektu organizacji robét i z poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
terialow 1 elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogolne warunki, ktorych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA
Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robot wykonawca



jest zobowigzany znac i stosowacé sie¢ do przepisow zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia robot, wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE
Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacj¢ zawartg w
projekcie budowlanym, do obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowe i be-
dzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig¢, ze koszty zachowania zgodno-
$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia sg wli-
Czone w cen¢ umowng.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany §rodowiska, ani materiatow e-
mitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bg-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1
majace by¢ uzyte do robot, muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1
wladze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow zama-
wiajacy musi uzyskac aprobatg od odpowiednich wtadz administracji panstwowe;,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich ma-
teriatdow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6ot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez catly ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperéw 1 innych znakow geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy 1
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikow terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umies$ci w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb zabez-
pieczenia chodnikéw i przej$¢ w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV:

Grupa robo6t : 452 — Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci,
Klasa robot : 4526 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne,

Kategoria robot : 45261- Wykonywanie pokry¢ dachowych

Kategoria robot : 45262 — Roboty murarskie w zakresie fasad

Grupa robot: 453 — Wykonywanie instalacji budowlanych
Klasa robot: 4532 — Roboty izolacyjne
Kategoria robot: 45321 — lzolacja cieplna, 45324 - Tynkowanie

Grupa robot: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,
Klasa robot : 4542 — Zaktadanie stolarki budowlane;
Kategoria robot : 45421 Instalowanie drzwi 1 okien 1 podobnych elementow

Grupa robot: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,
Klasa robot : 4544 — Roboty malarskie i szklarskie,
Kategoria robot: 45442 — Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktorej wykonawca ma rozpoczac¢ realizacj¢ robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng
czg$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
petniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow zgodnie z ustawa PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzgdzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP.



Nadzor autorski sa to czynnos$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez wykonawce
W czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy integralng cz¢$¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym moga by¢ zgla-
szane wady do usuni¢cia przez wykonawce w ramach gwarancji jako$ci wykonania oraz r¢kojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcg.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie czesci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce ro-
boty, ktére sg potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robdot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspoélnie przez zamawiajacego i wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania i odbioru rob6t w sposob pozwalajacy na osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniowkowych sa to ustalone w umowie stawki robocizny, materialy i sprzet, po-
zwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztéw elementow robot.
Szczegolne warunki umowy s3 to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku do ogoélnych
warunkow umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng cze$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzadzajacego.

Swiadectwo zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robot zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktorej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie rob6t budo-
wlanych w zamowieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robo6t lub ich czgsci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar rob6t oznacza przedmiar robot uzupeliony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki 1 ceny, ktory staje si¢ integralng czgscig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s to dokumenty lub kwota, o ktorych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona czg$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dale;j
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-
EOW I WYROBOW




Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegoto-

wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania 1 sktadowania materia-

tow 1 wyrobow. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie mate-

riatbw na placu budowy. Wytadunek materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA-
NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i u-
rzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budo-
wlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elemen-
tow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej
wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materialy 1 urzadzenia pochodzg z krajow nale-
zacych do Unii Europejskie;.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specytikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatéw i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA-
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow, oraz nie spo-
wodujg uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robdt 1 poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBI()RKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA
Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdtowego pro-
jektu organizacji placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wy-
konania zasadniczych rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przeka-
zania zarzadzajacemu realizacjg umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot,
zawierajacego:

-Szczegbdtowy harmonogram robdt 1 finansowania,

-Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne,
ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunko-
wania wynikajgce z dokumentacji projektowe;j i ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazo-
wych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét
zalaczonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia harmonogram robdt 1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygod-
niowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow 1 zadan kontrak-
towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot. Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za
Jjakos¢ robot.




5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU
7 uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga si¢ opracowania odreb-
nego projektu technologii 1 organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika montazu

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci wyrobow budo-

wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek 1

badania materiatdéw i robot. Wykonawca bgdzie prowadzil pomiary i badania mate-

rialow oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wy-

maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bgdg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ Stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w

szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia

jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek 1 badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-




wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny od-
zwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan technicz-
ny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzeniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko 1 stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zarowno wykonawce jak 1 za-
rzadzajacego realizacja umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosSciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegoétowe obmiary wykonanych robot

robione sg na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis

pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robdt, stanowigcym zatacznik do umowy.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhtugosci 1 odleglos$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specy-
fikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m°, jako dhugo$¢ pomnozona przez éredni przekroj, a powierzchnie
w [m?]. llosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet 1 urzadzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkoéw robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-




posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory instalacji 1 urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowiazkoéw Wykonawcy. Odbidr robot zanikajgcych i ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbior robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgta-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ 1 1108¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robdt. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ja-
kosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie




robot uzupekniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbior
,,po okresie rekojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-

mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych doku-

mentow:

- Rysunki robocze,

- Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczego6towe, aby mozna bylto ustali¢

ich zgodnos$¢ z dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-

dzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-

terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkta-

da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powyko-

nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kom-

pletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzadzajgcemu reali-

Zacj3 umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmiana-
mi,

-specyfikacje techniczne,

-uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy 1 ksiggi obmiarow (oryginaty),



-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

-sprawozdania techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot, date rozpoczecia i
zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajaca wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi projektowe w budownictwie inz. E. Knapczyk”,

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych, tel. 74 8483609, 602 739 181, e-mail:
e.knapczyk@gmail.com

Zestawienie dokumentacji projektowej:

,,Projekt budowlany— Remont budynku mieszkalnego bez zmiany sposobu
uzytkowania”, ul. M. Fornalskiej 37, 58-370 Boguszow-Gorce.

autorzy: inz. Edward Knapczyk, mgr inz. Mirostaw Kociumbas, mgr inz. Zdzistaw
Marciniak.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami |
normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot
sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroOwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOZniejszymi zmianami,




- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé zapisoéw dotyczacych praw autorskich i pa-
tentowych.

Opracowata:
Walbrzych, maj 2016r. mgr inz. Agata Knapczyk



inz. Edward Knapczyk

wll. Piasta 47b/23_ 5383-304 Walbrzvci
NIP 886-111-73-28 REGON 3903733810
tel. /fax : 84-83-609 Tub 0602-739-181(tel. kom.)

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01

Roboty budowlane

Grupa robot: 452 — Wznoszenie kompletnych obiektow bud. lub ich czesci
Klasa roboét: 4526 — Wykonywanie konstr. Dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robot: 45261 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

Kategoria robot: 45262 — Roboty murarskie w zakresie fasad

Grupa robot: 453 — Wykonywanie instalacji budowlanych
Klasa robot: 4532 — Roboty izolacyjne
Kategoria robot: 45321 — Izolacja cieplna, 45324 - Tynkowanie

Grupa robot: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane,
Klasa robot : 4542 — Zaktadanie stolarki budowlanej
Kategoria robot: 45421 — Instalowanie drzwi i iokien i podobnych elementow

Grupa robot: 454 — Wykonczeniowe roboty budowlane
Klasa robot : 4544 — Roboty malarskie i szklarskie
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SST-01 - sZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Remont budynku mieszkalnego bez zmiany sposobu uzytkowania,

ul. M. Fornalskiej 37, Boguszow-Gorce, (dz. nr 384/12, 384/18, 385/2, obreb nr 3
Boguszow)

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

W ramach projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej projektuje si¢:

- Remont elewacji bez ,,docieplania” $cian z naprawa spekanych $cian
zewngetrznych,

-  Wymiang drzwi wejsciowych w elewacji frontowej i tylnej (2szt.),

- Remont schodoéw zewngetrznych przy wejsciu tylnym,

- Odtworzenie 1 montaz okienek piwnicznych,

- Wymiang stolarki okiennej na klatce schodowej 1 w czgsci strychowe;,

- Remont dachu, obejmujacy wymiang tacenia, wytazoéw i taw kominiarskich,
obrobek blacharskich 1 calego pokrycia dachéwkowego, po wezesniejszej
naprawie i impregnacji catosci wiezby srodkami grzybo- i owadobojczymi oraz
ociepleniu potaci w obrgbie mieszkalnego poddasza,

- Wymiang podtdog w obu czesciach strychu (gornej i dolnej) z ociepleniem weing
mineralng stropu nad mieszkalnym poddaszem,

- Wydzielenie komorek lokatorskich na pierwszym poziomie strychu,

- Remont klatki schodowej obejmujacy wymiang uszkodzonych stopni drewnianych
1 wymian¢ podtog na podestach, naprawe balustrad, remont schodéw do piwnic z
wylozeniem stopni ptytkami gresowymi,

- Ocieplenie styropianem grub. 20cm $cian wewngetrznych na parterze w korytarzu
wejsciowym 1 pokrycie ich tynkiem cienkowarstwowym,

-  Wymiang wewnetrznych drzwi w przedsionkach na parterze (2szt.) 1 pomiedzy
klatkg schodowa a korytarzem na pigtrze (1szt.),

- Remont korytarza na parterze poprzez skucie i wykonanie nowych,

renowacyjnych tynkow $ciennych, przetarcie tynkéw sufitowych, wykonanie

nowej posadzki z ptytek gresowych lub terakotowych,

Malowanie $cian 1 sufitow w obrebie czgSci wspolnych - korytarzy 1 schodow.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawa - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm i aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOELOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty uzyte do robot objetych niniejsza specytikacja powinny by¢ do-

puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-

twie. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac:




- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

Przy robotach remontowo — naprawczych dachu stosowa¢ drewno sezonowane,
impregnowane, klasy C24. Calg wigzbe¢ impregnowac preparatem zapewniajacym
zabezpieczenie drewnianych konstrukcji do klasy reakcji na ogien NRO.

Pokrycie dachowe — odtworzy¢ z nowej dachowki ceramicznej karpidwki
angobowanej, w kolorze ceglastym, uktadanej podwojnie, w koronke.

Nowe obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy cynk-tytan.

Nowe okna drewniane malowane na biato, o wspotczynniku przenikania U < 1,3
W/m?K. Nowe drzwi drewniane, w kolorze brazowym, dwuskrzydtowe, z gornym
naswietlem, U < 1,7 W/m?K.

Elewacje o bogatym wystroju architektonicznym (bez docieplenia) remontowac sto-
sujac do napraw tynki wiodacych firm specjalizujacych si¢ w renowacji obiektéw
zabytkowych. Podktad pod tynk wg PN-80/C-81531. Cienkowarstwowe tynki
silikatowe zacierane na gtadko.

Gzymsy, opaski, zdobienia uzupetnié¢ zaprawami naprawczymi do sztukaterii.
Kamienne cokoly nalezy oczysci¢, wyspoinowac 1 hydrofobizowaé stosujac
materialy sprawdzonych firm specjalizujacych si¢ w tego typu robotach.
Elementy metalowe malowa¢ farbami chlorokauczukowymi.

Wymagania dotyczace transportu, wytadunku, sktadowania i magazynowania — wg
instrukcji producenta. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatow do wykonania robot, a takze 0 aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnos$ci. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatow
na placu budowy.

Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materialoéw, elementéw budowlanych oraz u-
rzagdzen w wykonywanych robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawia-
jacym, podejmie odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie mogg by¢ ponownie zmie-
niane bez jego zgody.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot; sprzet po-
winien by¢ odpowiedni dla konkretnych robot. Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang 1 zasadami bhp.




4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich $rodkow transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatoéw, oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych ma-
terialow, elementow 1 urzadzen. Uzycie na budowie specjalistycznego sprzetu
transportowego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLA -
NYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz

projektem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Korzystajac z odkrycia gldéwnych, drewnianych elementow no$nych wi¢zby 1 stropu
nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny,
uszkodzone elementy wymieni¢ lub wzmocni¢ nadbitkami. Stosowaé drewno
sezonowane, impregnowane, klasy C24. Usuwane drewno nalezy wynie$¢ poza teren
budynku i spali¢. Po uzupetieniach i naprawie konstrukcji wigzby i stropu
przeprowadzi¢ prace impregnacyjno — odgrzybieniowe. Prace te nalezy wykona¢ w
okresie wiosenno-letnim, przed nastaniem pory deszczowej.

Zalecana temperatura do wykonywania tynkow cienkowarstwowych wynosi od +5 do
+25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy elewacyjnej w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i
deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Mozna zastosowac¢ materiaty
innych producentow, lecz przy zachowaniu maksymalnie zblizonej barwy i faktury
tynkow.

Nowe okna i drzwi osadzi¢ prawidlowo po wewngtrznej stronie o$ciezy (wnek
okiennych i drzwiowych). Nalezy odtworzy¢ obecne podzialy wewnetrzne okien.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej
— czg$ci ogoblnej. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
91/B-10105 dla mas tynkarskich i PN-90/B-114501. Ocena jako$ci powinna obejmo-
wac: - sprawdzenie przygotowania podtoza oraz prawidtowos¢ wykonania kolejnych
etapoOw robot, oraz — zgodnos$¢ zastosowanych materiatow z wymogami norm,
instrukcji i aprobat technicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czesci ogdlnej. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczeg6lnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng
czescig dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob
ciggly kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czestotli-
woscig 1 w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1
inspektora nadzoru inwestorskiego.




8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbidr po okresie rgkojmi, odbior o-
stateczny (pogwarancyjny).

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbior bedzie przepro-
wadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajg-
cych komplet zaswiadczen o jakosci elementdéw 1 materiatOw oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi u-
staleniami. Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre-
slonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cz¢$¢ ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poOZniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dzialywania na $§rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisow ogdlnych bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-

czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003
r. Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych tom 1,
Budownictwo Ogo6lne, rozdziat 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdziat 5 (Rusz-
towania i deskowania), rozdziat 8 (Konstrukcje i elementy z drewna oraz materia-
tow drewnopochodnych, rozdziat 9 (Konstrukcje 1 elementy murowe), rozdziat 15
(Pokrycia dachowe, izolacje stropodachow i tarasdOw oraz obrobki blacharskie),

rozdziat 16 (Izolacje wodochronne), rozdziat 17 (I1zolacje cieptochronne), rozdziat

24 (Tynki), rozdzial 26 (Oktadziny zewnetrzne 1 wewnetrzne), rozdziat 27 (Malowa-

nie zewnetrzne 1 wewnetrzne), rozdziat 28 (Stolarka budowlana 1 szklenie), rozdziat
30 (Okna 1 drzwi, wrota i elementy $cienne metalowe), Wyd. ARKADY 1990 r.,

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jako$ci dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,




- PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie,

Wykonawca ma rowniez obowigzek przestrzegac zapisow dotyczacych praw
autorskich i patentowych.
Opracowala:
mgr inz. Agata Knapczyk
Walbrzych, maj 2016r.



