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I.   Część opisowa do projektu zagospodarowania    
      terenu.

     1.1. Dane  ogólne. 
           

Inwestor    -  Wspólnota Mieszkaniowa pl. Odrodzenie 15, Boguszów Gorce
Obiekt      -   Wielorodzinny budynek mieszkalny  
 Adres       -   Pl. Odrodzenie 15 Boguszów Gorce,  działka nr 332/1

1.2. Podstawa opracowania.

- Umowa, 
- inwentaryzacja,
- pismo  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  we  Wrocławiu

Delegatura w Wałbrzychu z dnia 26 października 2015 r.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robót budowlanych
polegających  na  rewitalizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego
zlokalizowanego przy pl. Odrodzenia 15 w Boguszowie Gorce w tym:
1. remont elewacji ściany frontowej,
2. remont dachu wraz z dobudówką,
3. wykonanie izolacji pionowej fundamentu części budynku,
4. wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku,
5. uzupełnienie tynków i malowanie klatki schodowej na parterze,
6. wymiana drzwi wejściowych do budynku od strony frontowej wraz z

domofonem,
7. wymiana i renowacja okienek na strychu

1.4.  Stan istniejący terenu.

Budynek zlokalizowany przy pl. Odrodzenia 15 w Boguszowie Gorce  i jest
zlokalizowany jest w strefie objętej nadzorem konserwatorskim.  Obecnie
jest to budynek mieszkalno-usługowy. Na perterze budynku zlokalizowany
jest lokal usługowy (siedziba Alior Banku) natomiast na piętrze I i II-gim
piętrze  zlokalizowane  są  lokale  mieszkalne.  Przedmiotowy  budynek
zlokalizowany  jest  w  zabudowie  zwartej.  Elewacja  frontowa  budynku
zlokalizowana jest od strony południowej.

1.5.  Opis sposobu zagospodarowania.

Projektowana  inwestycja  nie  zmieni  dotychczasowego  sposobu
zagospodarowania działki nr 332/1. Ponadto wskaźniki powierzchniowo –
kubaturowe nie ulegną zmianie.

1.6.  Bilans terenu.
W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych bilans terenu nie ulegnie 
zmianie.
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1.7. Informacja o planie BiOZ
Powołując się na art. 20ust. 1 pkt 1b,  art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
późniejszymi zmianami   )  oraz  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
stwierdzam,  że  uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlano  i  warunki
prowadzenia robót budowlanych,  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
musi być opracowany .
Rozporządzenie  powyższe  uwzględnia  wymogi  dyrektyw  Rady  nr
89/391/EWG  i  nr  92/57.''EWG.  Zgodnie  z  rozporządzeniem,  kierownik
budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  przed
rozpoczęciem  budowy,  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,
uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia
robot  budowlanych,  w  tym  planowane  jednoczesne  prowadzenie  robot
budowlanych i produkcji przemysłowej.

1.7.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budynek  wielorodzinny  zlokalizowany   na  działce  nr  332/1  w
Boguszowie Gorce gmina Wałbrzych

1.7.2. Inwestor
 Inwestor     -   Wspólnota Mieszkaniowa pl. Odrodzenie 15 

                               Boguszów Gorce 

1.9.3. Projektant
Projektant -   Zakład Usług technicznych "ANBUD" 
                       ul. Kolejowa 3/1,,57-200 Ząbkowice Śl.

1.7.4. Część opisowa

Zakres robót i kolejność realizacji dla cełego zamierzenia budowlanego
oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów

Budynek   wielorodzinnyzlokalizowany  jest  na  działce  nr  332/1  w
Boguszowie Gorce. Jest to budynek w zabudowie zwartej częściowo
niepodpiwniczony  o  funkcji  mieszanej.  Przedmiotem  niniejszego
opracowania  jest  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na
rewitalizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego
zlokalizowanego przy pl. Odrodzenia 15 w Boguszowie Gorce w tym:

a) remont elewacji ściany frontowej,
b) remont dachu wraz z dobudówką,
c) wykonanie izolacji pionowej fundamentu części budynku,
d) wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku,
e) uzupełnienie tynków i malowanie klatki schodowej na parterze,
f) wymiana  drzwi  wejściowych  do  budynku  od  strony  frontowej

wraz z domofonem,
g) wymiana i renowacja okienek na strychu
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Zakres robót wg kolejności ich wykonywania, obejmuje:
1. organizacja zaplecza budowy,
2. roboty budowlane związane z burewitalizacją budynku,
3. likwidacja placu budowy.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na  terenie  przedmiotowej  działki  (  nr  332/1  )  zlokalizowany  jest
wyłącznie budynek mieszkalny właścicielem jest   Inwestor. 

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W  związku  z  planowaną  inwestycją  nie  będą  występowały  w
zagospodarowaniu terenu, żadne elementy mogące stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.  Dla  realizacji  prac  związanych  z
remontem hydroizolacji istnieje konieczność korzystanie z części działki
nr 331.

Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących
podczas  realizacji  robót  budowlanych,  określające  skalę  i  radzaje
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania
Podczas  realizacji  robót  w  ramach  niniejszego  opracowania  mogą
występować  roboty  stwarzające  ryzyko  powstania  zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w tym:
1.  roboty , których charakter,  organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia
bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  a  w  szczególności  przysypania
ziemią lub upadku z wysokości :
a/ wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o

głębokości  większej  niż  1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym
nachyleniu, ścian o głębokości większej niż 3 m,

b/ roboty,  przy  których  wykonywaniu  występuje  ryzyko  upadku  z
wysokości ponad 5 m,

c/   roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobliżu  przewodów  linii
elektroenergetycznych,  w  odległości  liczonej  poziomo  od
skrajnych przewodów mniejszej niż:
-  3m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekra-czającym 1

kV,
-  5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. lecz 15

kV,
-  10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz

nieprzekraczającym 30 kV,
-  15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz

nieprzekraczajacym 110 kV,
2./   roboty  prowadzone  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich

elementów prefabrykowanych powyżej 1 tony.
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Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przedmiotowa  inwestycja  nie  przewiduje  prac  szczególnie
niebezpiecznych,  przed  rozpoczęciem  których  należy  przeprowadzić
instruktaż pracowników.
Instruktaż, który odbędzie się w biurze budowy, powinna poprowadzić
osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Szkolenie  powinno  każdorazowo  dotyczyć  specyfiki  robót  które
aktualnie będą wykonywane na budowie.
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
1. BHP,
2. przewidywanych zagrożeń,
3. zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
4. zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych,
5. konieczności  stosowania  środków  ochrony  indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami wypadków,
6. bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie  niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby,
7. planów  komunikacyjnych  prowadzonej  inwestycji,  które

umożliwiają  szybką  ewakuację  w  przypadku  awarii,  pożaru  lub
innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i
pierwszej pomocy,

8. sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania
i udzielenia pomocy.

Wskazanie  środków technicznych i  organizacyjnych zapebiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
w  sterfach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,
wtym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń

Przedmiotowa  nie  przewiduje  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego zagrożenia zdrowiu ani w ich sąsiedztwie.
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

1) robotami,  przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z
wysokości są prace na rusztowaniach oraz drabinach i przy montażu
elementów stalowych konstrukcji  dachu i  zbiornika  oraz montażu
pokrycia dachowego, a także prace na dachu blisko jego krawędzi.  
a) należy  stosować  wszelkie  zabezpieczenia  przed  upadkiem  z

wysokości  w  postaci  szelek,  pasów  i  linek  zabezpieczających
zamocowanych  do  stałych  elementów  czy  też  barierek
zabezpieczających. 

b) na  rusztowaniach  należy  stosować  siatki  zabezpieczające
rusztowania, a także zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji
pionowej  i  dojścia  do  stanowiska  pracy,  zapewnić  stabilność
rusztowań  i  odpowiednią  wytrzymałość  na  przewidywane
obciążenia. 
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Przed  rozpoczęciem użytkowania  rusztowania  należy  dokonać
odbioru  technicznego  w  trybie  określonym  w  odrębnych
przepisach.

c) przy pracach na: słupach, masztach, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce
rusztowań  oraz  przy  pracach  na  drabinach  i  klamrach  na
wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub
podłogi należy w szczególności:
• przed  rozpoczęciem  prac  sprawdzić  stan  techniczny

konstrukcji  lub  urządzeń,  na  których  mają  być
wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na
przewidywane  obciążenie  oraz  zabezpieczenia  przed  nie
przewidywaną  zmianą  położenia,  a  także  stan  techniczny
stałych  elementów  konstrukcji  lub  urządzeń  mających
służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

• zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do
rodzaju  wykonywanych  prac,  sprzętu  chroniącego  przed
upadkiem z  wysokości,  jak:  szelki  bezpieczeństwa z  linką
bezpieczeństwa,

• zapewnić  stosowanie  przez  pracowników  hełmów
ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

UWAGI KOŃCOWE
Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126)
Wszelkie  roboty  budowlane  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osoby
uprawnionej, na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej.
Wszystkie  prace  należy  wykonywać  zgodnie  z  “Warunkami
technicznymi  wykonawstwa  i  odbioru  robót”  oraz  przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  Planie  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  opracowanym  przez
kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych
powyżej  rodzajów  robót  budowlanych  oraz  wszelkich  innych  robót
wynikających  z  opracowanego  przez  osobę  koordynującą  budowę
„Projektu  organizacji  placu  budowy”  -  robót,  których  nie  można
określić  na  obecnym  etapie  projektu  budowlanego,  a  które  będą
stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w  trakcie
prowadzenia prac.

1.8.  Informacja  i  dane  o  charakterze  i  cechach  istniejących  i
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników przedmiotowych inwestycji.

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 24 września
2002 roku ( Dz. U. nr 179 poz. 1490). 
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1.8.1.  Wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza
 Projektowana inwestycja jest obojętna na środowisko naturalne. W
wyniku realizacji inwestycji  hałas oraz zanieczyszczenie powietrza 
nie zmieni się.

1.8.2.   Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy
Projektowane roboty  budowlane są  obojętne  na świat  roślinny i
zwierzęcy

1.8.3.   Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby
Planowane inwestycja nie spowoduje zmian na powierzchnie ziemi
i  gleby.  Projektowana  inwestycja   nie  prowadzi  do  otoczenia
szkodliwych substancji. 

1.8.4.   Wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne i wody   
             podziemne

Ze względu na charakter projektowanej inwestycji nie występują
niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na złoża kopalin,
warunki geologiczne i wody podziemne.

1.8.5.    Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury
Projektowane rozwiązania projektowe nie będą miały negatywnego
wpływu w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury

1.8.6.    Oddziaływanie transgraniczne
Planowana inwestycja nie spowodują negatywnego oddziaływania
transgranicznego  ponieważ  ich  realizacja  jest  związana  z
oddziaływaniem w granicach działki.

   1.9. Obszar oddziaływania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy prawo budowlane  pod pojęciem obszaru od-
działywania obiektu rozumieć należy,  teren wyznaczony w otoczeniu obiek-
tu  budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Przedmiotowa inwestycja polegająca na rewitalizacji budynku mieszkalne-
go realizowana zostanie na działce nr 332/1 w Boguszowie Gorce. 

Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowych uwarunkowań z ko-
rzystania z terenu przez właściciela nieruchomości sąsiednich w tym:

1. nie ulegnie zmianie  nasłonecznienie działki 

2. nie ograniczy zabudowy w sposób inny, niż przed rewitalizacją- tj. nie
zmieni  lokalizacji  obiektów i  budowli  w sposób inny  niz  wynika to  z
przepisów szczegółowych,

         Projektant
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II.   Opis techniczny .
2.1. Dane  ogólne. 

           
Inwestor    -  Wspólnota Mieszkaniowa pl. Odrodzenie 15, Boguszów Gorce
Obiekt      -   Wielorodzinny budynek mieszkalny  
Adres       -   Pl. Odrodzenie 15 Boguszów Gorce,  działka nr 332/1

Budynek zlokalizowany przy  pl. Odrodzenia 15 w Boguszowie Gorce  i jest
zlokalizowany jest w strefie objętej nadzorem konserwatorskim. Obecnie jest
to  budynek  mieszkalno-usługowy.  Na  perterze  budynku zlokalizowany  jest
lokal usługowy ( siedziba Alior Banku) natomiast na piętrze i II-gim piętrze
zlokalizowane  są  lokale  mieszkalne.  Przedmiotowy  budynek  zlokalizowany
jest w zabudowie zwartej. 

Projektowana  inwestycja  nie  zmieni  dotychczasowego  sposobu
zagospodarowania  działki  nr  332/1.  Ponadto  wskaźniki  powierzchniowo  –
kubaturowe nie ulegną zmianie.

2.2. Podstawa opracowania.

- umowa z  Inwestorem, 
- inwentaryzacja,
- pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura

w Wałbrzychu z dnia 26 października 2015 r.

2.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  rewitalizacja
wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego  zlokalizowanego  przy  ul.
Odrodzenia 15 w Boguszowie Gorce w tym:
1. remont elewacji frontowej,
2. remont dachu wraz z dobudówką,
2. wykonanie izolacji pionowej fundamentu części budynku,
3. wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku,
4. uzupełnienie tynków i malowanie klatki schodowej na parterze,
5. wymiana drzwi wejściowych do budynku od strony frontowej,
6. wymiana i renowacja okienek na strychu.

        2.4.   Opis robót budowlanych.

2.4.1. Remont elewacji frontowej
Elementy  elewacji  frontowej  uległy  znacznemu  zużyciu.  Pomiędzy
pierwszą a drogą kondygnacją duże ubytki tynku. Ponadto zniszczeniu
uległy gzymsy międzypiętrowe. Ponadto przy połączeniu rynny z rurą
spustową  nieszczelności  spowodowały  duże  zawilgocenie  powodując
ubytki tynków jak również ubytki pojedyńczych cegieł. 
Celem odbudowy remontu należy wykonać następujący zakres prac:
α) wykonanie  prac  przygotowawczych  (rusztowanie  oraz

zabezpieczenie okien),
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β) skuć istniejące tynki ściany wraz z tynkami gzymsów,
χ) uzupełnić brakujące cegły,
δ) wykonać gruntowanie,
ε) wykonać nowe tynki wraz z elementami ciągnionymi (gzymsy)
φ) nałożyć malaturę.
W ramach remontu elewacji frontowej 
Założenia ogólne przy wykonywaniu tynków:

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny
być  zakończone  wszystkie  prace  dekarskie,  instalacyjne  oraz
związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5o C i pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej
zera. W niższych temperaturach można wykonywać tynki tylko przy
zastosowaniu odpowiednich  środków zabezpieczających,

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki przez okres pierwszych
dwóch  dni  przed  nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny
dziennie.  W  kresie  wysokich  temperatur,  świeżo  wykonane  tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie
wiązania zaprawy (okres około jednego tygodnia) zwilżane wodą,

 Kolejność i sposób wykonywania tynków zewnętrznych:
• przygotowanie podłoża,
• wyznaczenie powierzchni tynku,
• wykonanie obrzutki szczepnej
• wykonanie narzutu,
• wykonanie gładzi,
• tynkowanie ościeży okiennych, drzwiowych oraz wnęk,
• wykonanie tynku na wystających częściach muru (gzymsu, 

opaski).
Zakres prac przy przygotowaniu podłoża.

• zbicie tynków zniszczonych i odparzonych,
• oczyszczenie  elementów ościeży i podokienników przez 

delikatne szczotkowanie miękkimi szczotkami,
• zabezpieczenie folią  stolarki,
Przed wyznaczeniem powierzchni tynku należy:

• sprawdzić powierzchnię muru w tym odchylenia od pionu, 
wielkość nierówności itp.,

• wyznaczyć płaszczyznę elementu tynkowanego
Wykonanie obrzutki szczepnej.

• przed  przystąpieniem  do  tynkowania,  oczyszczone  podłoże
należy obficie zmyć wodą,

• narzut wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej. Stosunek
cementu do ciasta wapiennego i piasku 1:0,3:4

• do  zaprawy  stosować  piasek  płukany  średnio  ziarnisty  o
uziarnieniu 0,5 do 1,0 mm,

• narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki
Podczas wyrównywania, należy warstwę narzutu dociskać pacą
przesuwaną w jednym kierunku,
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• grubość warstwy narzutu od 8 do 15 mm,
• w  przypadku  ścian  mocno  zawilgoconych  lub  zasolonych

wskazane jest wykonanie narzutu z tynku prowatego grubości
około 2÷3 cm – tworzy on dodatkową warstwę buforową, dzięki
której  rozpuszczane  są  sole  nie  modą  wnikać  do  świeżo
położonego tynku niem tynku 

• przed  położeniem  tynku  ułożyć  siatkę  podtynkową   z  drutu
stalowego  fi  1  mm,  niecynkowanego.  Oczka  w  siatce  są
prostokątne i posiadają wymiar ok. 12 x 20 mm. Zaleca się, aby
siatka  pod tynki została przykryta od strony widocznej warstwą
tynku o grubości minimum 15 mm. 

• Na  narożaćh  okien  mieszkalnych  i  strychowych  oraz  na
narożach  przy  drzwiach  zewnętrznych  osadzić  narożniki
aluminiowe 900.

Tynkowanie 

Projekt  zakłada  wykonanie  tynku  Silikonowo-Silikatowego  do
zastosowań wewnętrznych i  zewnętrznych,  także  jednowarstwowo,
zapewiniający   wysoką  paroprzepuszczalność,  niską  nasiąkliwość,
odporność na zabrudzenia oraz wysoką przyczepność do podłoża. 
• wykonywanie tynku :

− podłoże  pod  tynk  musi  być  nośne  i  pozbawione  substancji
osłabiających przyczepność tynku (np. środki antyadhezyjne,
luźne i osypujące się cząstki, pył, wykwity, zabrudzenia),

− stare  i  zniszczone  tynki  należy  usunąć  do  wysokości  co
najmniej 80 cm powyżej strefy zniszczeń, 

− zmurszałe spoiny wydrapać na głębokość 2 cm., 
− warstwy farby i inne powłoki starannie usunąć, 
− podłoże  pod  tynk  musi  być  suche  lub  najwyżej  matowo

wilgotne  (maks.  6%  wag.),  nie  może  jednak  wykazywać
naporu wilgoci, 

− zewnętrzna  powierzchnia  tynku  powinna  być  pozbawiona
widocznych spękań, rysy włoskowate nie mają znaczenia i nie
uznawane są za wady, ponieważ nie wpływają one ujemnie na
techniczną wartość tynku.

• tynki ościeży i wnęk wykonywać analogicznie jak tynki ścian,
• należy  zwrócić  uwagę  by  płaszczyzny  ościeży  w  stosunku  do

ściany  były  prostopadłe  oraz  by  ramy  ościeżnic  okiennych  i
drzwiowych wystawały za tynku jednakowo z każdej strony

Przygotowanie podłoża pod malaturę

Niezależnie od rodzaju i czasu wykonania podłoża (np. tynk, beton,
mur ceglany)  należy  osunąć  zalegający  na  jego  powierzchni  brud,
wszystkie  tłuste  plamy,  wykwity  solne,  słabo  przyczepne  i
niezwiązane  fragmenty  oraz  odpadające  warstwy  starych  powłok
malarskich. Powierzchnia musi być nośna, twarda, czysta i sucha. 

Najlepszym  rozwiązaniem  jest  zmycie  całej  płaszczyzny  elewacji
woda. Przed naniesieniem farby elewacyjnej wszystkie niemalowane
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dotąd  podłoża  muszą  zostać  dokładnie  zagruntowane.
Niedopuszczalne jest pominiecie tej czynności.
PODSTAWOWE ZADANIA DLA GRUNTU:
– wyrównanie (ujednolicenie) chłonności podłoża,
– wzmocnienie jego struktury,
– ujednolicenie kolorystyczne (farby podkładowe),
– poprawa przyczepności farby nawierzchniowej,
– zmniejszenie zużycia farby nawierzchniowej,
– odizolowanie powłoki malarskiej od czynników przenikających z 

podłoża,
– zapewnienie prawidłowego procesu tworzenia powłoki.
Niniejszy  projekt  zakłada  przyjęcie  farb,  środków  gruntujących  i
podkładów firmy ATLAS lub WEBER.

Dopuszcza  się  stosowanie  produktów  innych  producentów  przy
zastosowania podobnych właściwości tych materiałów.

          Roboty malarskie

Przed przystąpieniem do malowania elewacji należy pamiętać o:
• używaniu tylko bezpiecznych rusztowań i drabin,
• zabezpieczeniu dostępu do rusztowania, aby nie zbliżały się osoby

postronne,
• gromadzeniu na rusztowaniu odpowiedniej ilości farby,
• nie  malowaniu  ścian  nagrzanych  słońcem  ani  zbyt  zimnych.

Temperatura  w  czasie  malowania  powinna  mieścić  się  w
przedziale  od  5  do  35  stopni.  Farbę  należy  nakładać  przed
bezpośrednim  wystawieniem  elewacji  na  działanie  promieni
słonecznych, gdyż później temperatura podłoża szybko wzrasta,

• nie malowani w czasie opadów. Wilgotność powietrza nie powinna
przekraczać 80 %. 

Farby  te  tworzą  mineralne  systemy  powłok  malarskich  na  bazie
krzemianowej  (silikatowej)  używane  są   zarówno  do  zastosowań
wewnętrznych  jak  i  zewnętrznych.   
Farby     krzemianowe   (silikatowe)  tworzą  farbę  elewacyjną  z
dodatkiem  substancji  hydrofobizujacych.  Jest  to  wysokiej  jakości
farba  nawierzchniowa  na  bazie  potasowego  szkła  wodnego
przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powłok
malarskich na zewnątrz budynków. 
Tworzy  całkowicie  mineralną,  paroprzepuszczalną  powłokę
umożliwiającą  swobodne  odparowanie  wilgoci  z  murów  a
jednocześnie,  dzięki  zastosowaniu  substancji  hydrofobizujących,
skutecznie  zabezpiecza  elewację  przed  opadami  atmosferycznymi
oraz chroni przed rozwojem glonów i grzybów. 

Propozycja  kolorystyczna  podana  została  podana  na  bazie  palety
COLOUR COLLECTION
UWAGA
Przed  przystąpieniem  do  malowania,  kolorystyka  wymalowania
winna  zostać  uzgodniona  z  Urzędem  Konserwatora  Zabytków  na
etapie wykonawczym po dokonaniu próbnego malowania.
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2.4.2. Remont dachu

W ramach remontu dachu planowane są do wykonania następujące
prace budowlane:
1. Rozebranie istniejącego pokrycia z papy,
2. Częściowa wymiana deskowania dachu,
3. Wymiana obróbek blacaharskich (pasów nadrynnowych, rynien i

rur  spustowych,  obróbek  murków  ogniowych)  oraz  wymiana
okienka wyłązowego oraz świetlika.

Nowe  pokrycia  dachu  wykonać  z  papy  termozgrzewalnej.  Obróbki
kominów  wykonać  z  blachy  ocynkowanej.  Kominy,  murki  ogniowe
oraz wyłąz i świetlik dodatkowo obrobić wywiniętą papą. 

2.4.2. Izolacja pionowa fundamentów

Zakres prac przy wykonywaniu hydroizolacji:   ,                      
1. Prace przygotowawcze ( oczyszczenie podłoża)

Krawędź  występu  fundamentu  należy  zfazować.  Na  całym
uszczelnianym  obszarze  należy  usunąć  elementy  osłabiające
przyczepność stosując metodę Rotec lub używając szlifierki.
Metoda  Rotec-  metoda  z  użyciem  rotacyjnego  strumieniowania,
suchy granulat lub ścierniwo z wodą wprawiane są przez specjalną
turbinę poprzez dysze w ruch wirowy. Cząstki granulatu ślizgają się
po powierzchni - nie są w nią „wbijane”. Usuwanie zanieczyszczeń
odbywa  się  zatem  wyjątkowo  delikatnie.  Zanieczyszczenia  są
usuwane stopniowo, a więc stopień oczyszczenia i jego intensywność
mogą być dowolnie wybierane

2. Gruntowanie
Gruntowanie  preparatem  wykonuje  się  jednolicie  natryskując
opryskiwaczem. Mocno chłonące podłoża należy wcześniej  zwilżyć
wodą.
Niniejszy projekt zakłada wykonanie pionowej hydroizolacji przeciw
wilgoci  gruntowej  i  nie  spiętrzającej  się  wodzie  przesiąkającej
zgodnie z DIN 18195 z zastosowaniem preparatu uszczelniającego +
powłoka bitumiczno-polimerowa + mata ochronna. 

3. Warstwa szczepna
Niniejszy  projekt  zakłada  wykonanie  warstwy  szczepnej  przy
pomocy szlamu uszczelniającego. 

    4. Wyrównianie podłoża
Do wyrównania podłoża zastosowano szpachlówkę uszczelniającą. 
W miejscach zagłębień np. ubytków cegły, wydrapanych miękkich
spoin,  wadliwych  miejsc,  gniazd  żwirowych  lub  powierzchni  o
bardzo chropowatej  fakturze  należy  nanieść pędzlem szlam(nawet
kilka  centymetrów).  Naprawiane  miejsca  można  natychmiast
wyrównać kielnią, pacą stalową, pacą do zacierania lub kielnią do
spoinowania, tak aby uzyskać zamkniętą powierzchnię pod później
wykonywaną warstwę hydroizolacyjną. 
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W miejscu styku ściany i posadzki wykonać fasetę uszczelniającą z
materiału układanego na świeżą warstwę sczepną ze szlamu.
Nie nakładać przy temperaturze poniżej +3°C lub na zamarznięte
podłoże. Po wykonaniu powłoki uszczelniającej należy sprawdzić czy
nie ma w niej wadliwych miejsc oraz chronić przez co najmniej 24
godziny przed czynnikami atmosferycznymi (słońce,  wiatr,  deszcz,
mróz) a także utrzymywać w stanie wilgotnym (np. przez przykrycie
folią).  Należy  przestrzegać  zaleceń  zawartych  w  wytycznych  do
projektowania  i  wykonywania  hydroizolacji  budowlanych  za
pomocą  mineralnych  szlamów  uszczelniających  oraz  w  instrukcji
WTA „Uszczelnianie istniejących elementów budowli stykających się
z  gruntem”.  Należy  także  uwzględniać  opisy  sposobu  wykonania
prac  i  warunki  placu  budowy.  Podczas  renowacji  starego
budownictwa  należy  usunąć  inne  źródła  zawilgocenia,  np.  wilgoć
podciąganą  kapilarnie  przez  wykonanie  iniekcji  preparatu
uszczelniającym lub wykonać zewnętrzną izolację przeciwwodną na
ścianach piwnic z zastosowaniem mas bitumicznopolimerowych.

5. Warstwy hydroizolacji

Projekt  zakłada  wykonanie  hydroizolacji  przy  zastosowania  masy
uszczelniającej. 
Zakłada się wykonanie hydroizolacji dwuwarstwowo.
Materiał uszczelniający nakłada się równomiernie, bez pozostawiania
porów,  w  co  najmniej  dwóch  warstwach.  Drugą  warstwę
hydroizolacji  nakłada  się  wtedy,  gdy  pierwsza  warstwa  nabierze
odporności na uszkodzenie. 

Należy  przestrzegać  minimalnego  zużycia  materiału  dla
poszczególnych przypadków obciążenia wodą, kontrolować w stanie
świeżym za  pomocą miernika grubości  warstwy i  w razie  potrzeby
dokumentować.
Dane techniczne produktu:
Podstawowe składniki                    - spoiwo polimerowe, cement, 
                                                           dodatki, specjalne wypełniacze 
Gęstość świeżej zaprawy                -  ok. 1,1 kg/dm³ 
Konsystencja                                  -  pasta 
Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu komponentów      -  ok. 30 - 60 minut 
Wodoszczelność                               - do 10 m słupa wody 
Czas schnięcia                                 - ok. 18 godz. (5°C/90% 
                                                           wilgotności względnej powietrza)* 
Badania przy ciśnieniu szczelinowym 
wg programu badań budowlanych-  spełnia wymagania także bez 
                                                            wkładki zbrojącej 
Mostkowanie rys                             - ≥ 2 mm (grubość suchej 
                                                           powłoki ≥ 3 mm) 
Grubość warstwy                           -  1,1 mm grubości mokrej warstwy 
                                                         daje ok. 1 mm warstwy wyschniętej)
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Współczynnik oporu dyfuzji 
pary wodnej µ                                -  ok. 6600 
*Zależnie  od  warunków  atmosferycznych  i  grubości  świeżej  warstwy  czas  schnięcia
może się skrócić lub wydłużyć. Obowiązuje dla grubości warstwy 2 mm.

6. Ochrona hydroizolacji
Projekt  zakłąda  wykonanie  ochrony  hydroizolacji  poprzez
zastosowanie maty ochronnej. 
Jest  to  ochrona  na  czas  zasypywania  i  element  drenażu  dla
hydroizolacji budowlanych.
Po  całkowitym  wyschnięciu  uszczelnienia  układa  się  matę  z  folią
poślizgową do ściany. Włóknina musi być zawsze od strony gruntu.
Klipsy mocuje się w odstępach ok. 25 cm, za pomocą dostępnych w
handlu  środków  do  mocowania,  dopasowując  do  przewidywanego
poziomu terenu. W celu zamocowania maty należy oddzielić włókninę
od folii kubełkowej w pasie ok. 10 cm i wciągnąć matę za klips. Zęby
klipsów  chwytają  folię  kubełkową  i  włóknina  jest  ponownie
wyprowadzana  nad  klipsy.  Na  zakończenie  układa  się  listwę
zamykającą.  W miejscach  nakładania  się  pasm maty,  folię  danego
pasma  należy  wsunąć  pod  włókninę  przylegającego  pasma.  Po
ściągnięciu  taśmy ochronnej  pasma są  sklejane  ze  sobą.  Końcowe,
zamykające  pasmo  łączy  się  na  co  najmniej  30  centymetrowej
szerokości  zakładkę  z  pasmem  pierwszym.  W  narożnikach
zewnętrznych  pasmo  maty  należy  zawsze  przed  montażem  zagiąć
wstępnie na całej długości. W dole pasmo maty przylega szczelnie do
rury  drenującej.  Rura  drenażu  jest  otoczona  co  najmniej  15  cm
warstwą materiału filtracyjnego (np. żwirem o linii przesiewu B 32) i
na  co  najmniej  30  cm  wchodzącego  na  pasmo  maty  drenującej.
Podczas  wypeł-  niania  grunt  należy  zagęszczać  warstwami.
Największe  ziarno  gruntu  używanego  do  zasypania  wykopu  nie
powinno mieć średnicy większej niż 100 mm. Grunt do wypełnienia
nie  może  poza  tym zawierać  żadnych elementów o  ostrych  krawę-
dziach, mogących przeciąć matę.
Dane techniczne produktu.
Materiał folii wytłaczanej              - polietylen wysokiej gęstości 
Kolor                                              - niebieski 
Materiał włókniny filtrującej        -  polipropylen 
Wysokość kubełków                      - ok. 9 mm 
Układ kubełków                              -  kwadratowy / poziomy + pionowy
Wytrzymałość na ściskanie            - ok. 350 kN/m2 
Zdolność drenowania                    -  ok. 2,4 l/s m 
Objętość powietrza między 
kubełkami                                       - ok. 7,9 l/m2 
Współczynnik przepuszczania 
wody przez włókninę                      - ok. 10 x 10-4 l m/s 
Permitywność włókniny                 -  ok. 2,0 s 
Efektywna szerokość porów 
włókniny                                         -  095 = 180 µ 
Odporność na temperaturę             - -30°C do +80°C 
Właściwości chemiczne                    -  odporny chemicznie, odporny na ko- 
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                                                                 rzenie, odporny na gnicie, nie  stan- 
                                                           owi zagrożenia dla wody pitnej 
Wytrzymałość łączenia przy łączniku
/gwoździu w murze                           - ok. 420 N/złącze

2.4.3. Uzupełnienie tynków i malowanie klatki schodowej

Istniejące tynki wewnętrzne klatki schodowej wymagają uzupełnienia
głównie  pod  częścią  istniejącego  tarasu.  Tynk  na  suficie  należy
całkowicie skuć i wykonać od nowa. Na ścianach należy usunąć tynki
odstające.  Jeśli  tynk  nie  trzyma  się  podłoża,  konieczne  będzie  jego
skucie.  Sprawdza się to,  opukując ściany -  głuchy odgłos świadczy o
odspojeniu  wyprawy  i  powstaniu  pustej  przestrzeni  pod  tynkiem.
Skucie może okazać się konieczne również wtedy, gdy tynk osypuje się
po lekkim zarysowniu ostrym narzędziem.
Nowe  tynki  oraz  tynki  uzupełniające  projektuje  się  jako  zaprawy
cementowo-wapienne. Zaprawy te można przygotowywać bezpośrednio
na budowie albo użyć gotowych mieszanek dostarczanych w workach.
Tynki wykonać jako dwuwarstwowe.
Przed  malowaniem  surowe  tynki  należy  zagruntować.  Podłoża
uprzednio malowane farbą  emulsyjną  wystarczy  zmyć  wodą  z
dodatkiem  detergentu,  ale farby  klejowe lub wapienne trzeba
całkowicie  zeskrobać.  Drobne  uszkodzenia  wypełnić  szpachlówką do
tynku . Wąskie pęknięcia trzeba przed wypełnieniem skośnie poszerzyć,
aby masa wypełniającą weszła głęboko w szczelinę.
Do malowania ścian i sufitu użyć farby akrylowe.
Ściany  wcześniej  malowane  farbą  olejną  należy  wcześniej  oczyścić.
Ponieważ  stare  powłoki  mają  być  jedynie  odświeżone,  to  po
zaszpachlowaniu pęknięć i ubytków całą powierzchnię należy przetrzeć
gruboziarnistym  papierem  ściernym  i  następnie  malować
niskoaromatyczną farbą ftalową.

2.4.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W  ramach  projketowanej  rawitalizacji  budynku  dokonana  zostanie
wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana trzech sztuk okien i
odnowienie trzech okien na poddaszu. 
1. Wymiana drzwi

Ważnym  aspektem  montażu  drzwi  zewnętrznych  jest  ich
prawidłowe  usytuowanie  w  ścianie.  Jest  to  uzależnione  od  jej
rodzaju.  W  innym  miejscu  na  przekroju  muru  będzie  osadzona
ościeżnica w ścianie jedno- lub dwuwarstwowej, a jeszcze w innym w
trójwarstwowej.  Istniejąca  sciana  jest  ścianą  jednowarstwową.  W
ścianie  jednowarstwowej  ościeżnica  powinna  być  osadzona  w
połowie grubości muru. 
Przygotowania do montażu drzwi:
 Przed wstawieniem ościeżnicy w otwór w ścianie należy zmierzyć

ościeże – powinno być ono odpowiednio szersze i wyższe od niej.
Luzy wokół ościeżnicy powinny mieć 1-1,5 cm szerokości z każdej
strony.

http://www.budujemydom.pl/chemia-budowlana/982-malowanie-jak-uniknac-problemow
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 Otwór powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony, nie może
też mieć znaczących ubytków.

 Przed montażem należy przygotować konieczne narzędzia i pro-
dukty. Należy się zaopatrzyć w drewniane kliny, młotek, nóż, po-
ziomnicę,  zestaw  kołków (czasem  producent  dołącza  niezbędną
liczbę), wiertarkę, taśmę malarską, silikon oraz piankę montażo-
wą.

 Przed  osadzeniem  ościeżnicy  w  murze  trzeba  sprawdzić  czy  w
komplecie są wszystkie elementy drzwi oraz czy ich stan jest nie-
naruszony. Jeżeli zauważymy brak któregoś z wyszczególnionych
przez  producenta  elementów  lub  jego  uszkodzenie,  należy  się
wstrzymać z montażem i zareklamować drzwi.

Ostatnim  działaniem,  jest  malowanie.  Malowanie  skrzydeł  drzwi
drewnianych wykonać przez nałożenie dwóch warst farby. Pierwsza
warstwa stanowi farba podkładowa, a dopiero później na nią trzeba
nanieść  warstwę  farby  wierzchniej. Do  malowania  drzwi  należy
stosować farby olejne lub alkidowe – dają one większą odporność na
działanie  wody,  warunki  atmosferyczne  oraz  uszkodzenia
mechaniczne. Drzwi malować w kolorze machoniowym.
Uwaga: farba lub lakier na drzwiach, w zależności  od produktu i
grubości powłoki, może schnąć od kilku dni nawet do kilku tygodni!
W tym czasie powłoka malarska jest narażona na uszkodzenia.

2. Wyniana i odnowienie okien
W ramach niniejszego projektru dokonana zostanie wymiana trzech
sztuk  okien  i  odnowienie  trzech  okien  na  poddaszu.  Trzy  okna
muszą zostać odnowione z uwagi na fakt, iż zostały one zamutowane
od strony  wewnętrznej, tak więc dostęp do tych okien jest tylko z
zewnątrz.  W  przypadku  odnowienia  trzech  okien  należy
przestrzegać  kilku  działań,  dzięki  którym  odzyskają  swoje
naturalne, drewniane piękno. Renowacji podlega również ościeżnica
oraz okucia (klamka oraz zawiasy). Usunięcie warstwy wierzchniej 
to pierwsza czynność, którą trzebawykonać.
Usunięcie warstwy farby można dokonać na dwa sposoby:
• chemicznie
• mechanicznie
Przy zastosowaniu środków chemicznych, takie środki nakłada się
pędzlem na powierzchnię drzwi i pozostawia na kilkanaście minut.
Po  upływie  określonego  przez  producenta  czasu  zauważa  się
łuszczenie powłoki. Trzeba pamiętać, że im więcej warstw farby, tym
czas  będzie  nieco  wydłużony.  Kiedy  powłoka  zacznie  się  łuszczyć
można przystąpić do usuwania jej za pomocą szpachelki.

Uwaga:  względy  ekologiczne  przemawiają  za  opalaniem  starej
powłoki,  a  przeciw  używaniu  środków  chemicznych.  Są  to  często
produkty o wysoce toksycznym wpływie na środowisko i użycie ich
powinno być ograniczone tylko do naprawdę trudnych przypadków

http://budujesz.info/farby/
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Natomiast  przy  zastosowaniu  sposobu  mechanicznego,   dzięki
strumieniom  ciepłego  powietrza  farba  olejna  szybko  odchodzi.  I
podobnie jak w przypadku użycia środków chemicznych starą farbę
usunąć szpachelką.
Drugim  krokiem,  do  którego  należy  przystąpić  jest  szlifowanie
powierzchni.  Drewno  musi  być  jednak  pozbawione  ubytków.
Widoczne  ubytki  dyskwalifikują  drewniane  skrzydło  dla
przeprowadzenia  dalszych  prac,  trzeba  zatem  je  uzupełnić  za
pomocą  szpachlówki  przeznaczonej  dla  drewna.  W  przypadku
kompletnie zniszczonych fragmentów trzeba oczywiście wymienić.
Ostatnim działaniem, dzięki którym przywrócimy oknom ich dawny
wygląd  jest  malowanie.  Malowanie  okien  drewnianych  wykonać
przez nałożenie dwóch warst farby. Pierwsza warstwa stanowi farba
podkładowa, a dopiero później na nią trzeba nanieść warstwę farby
wierzchniej. Do malowania okien należy stosować farby olejne lub
alkidowe – dają one większą odporność na działanie wody, warunki
atmosferyczne  oraz  uszkodzenia  mechaniczne.  okna  malować  w
jkolorze białym.
Uwaga: farba lub lakier na drzwiach, w zależności  od produktu i
grubości powłoki, może schnąć od kilku dni nawet do kilku tygodni!
W tym czasie powłoka malarska jest narażona na uszkodzenia.
Natomiast wymianę trzech okien na nowe wykonać w istniejących
otworzch  i  przy  obecnym  kształcie  wymiarach  oraz  wykonane  z
drewna.
Okna malowane w kolorze białym.
Montaż  nowej  stolarki  okiennej   i  drzwiowej  winien  zostać
uzgodniony  na  etapie  wykonawczym  po  przedłożeniu  oferty
producenta zawierającej rozwiązania  konstrukcyjne, kolorystyczne
i materiałowe

                                                                                                      Projektant
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III. Instalacje elektryczne
3.1. Dane podstawowe 

3.1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
• umowy  zawartej z Inwestorem ,
• uzgodnień technicznych z Inwestorem ,
• obowiązujących wymagań , norm , przepisów i zarządzeń

 PN-IEC 60364-… Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
(wszystkie arkusze ).

 PN-92/E-01200/...-Symbole  graficzne  stosowane  w  schematach
(wszystkie arkusze ).

 PN-92/E-05031  Klasyfikacja  urządzeń  elektrycznych  i  elektronicz-
nych z  punktu widzenia  ochrony  przed  porażeniem prądem elek-
trycznym .

 PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia . Ochrona

przeciwporażeniowa.
 N  SEP-E-002  Instalacje  elektryczne  w  budynkach  mieszkalnych

.Podstawy planowania. Wyznaczenie  mocy zapotrzebowania .
 N  SEP-E-004  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.

Projektowanie i budowa.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U. Nr 75/02,
poz.690)

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 8.10.90r w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenerge-
tyczne  w  zakresie  ochrony  przeciwporażeniowej.  Dziennik  Ustaw
1990r. nr.81 poz.473

 Ochrona sieci energetycznych od przepięć wydane przez PTPiREE 

3.1.2. Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuje : 
•   Rozdzielnię licznikową RL
•   Linie zasilające mieszkania
•   Instalacja oświetlenia części wspólnych
•   Instalacja domofonowa
•   Ochrona przepięciowa
•   Ochrona przeciwporażeniowa
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3.2. Opis techniczny

3.2.1. Rozdzielnie elektryczne i zasilanie mieszkań

W budynku na  parterze  znajduje  się  rozdzielnia  główna RG w której
znajduje  się  pomiar  dla  usługi.  Rozdzielnia  pozostaje  bez  zmian.  Na
piętrze  znajduje  się  rozdzielnia  z  pomiarami  dla  lokali  mieszkalnych  i
odbiorów  administracyjnych.  Rozdzielnia  do  demontażu.  Dla  budynku
projektuje  się  nową  rozdzielnię  licznikową  RL  zlokalizowaną  przy
rozdzielni  RG  na  parterze.  Z  rozdzielni  zostaną  wyprowadzone  linie
zasilające rozdzielnie mieszkaniowe lokalu nr 1 i lokalu nr 2. Linie typu
YDYp 3x6mm² układane pod tynkiem. Po wykonaniu w/w robót należy w
porozumieniu  z  TAURON  przenieść  liczniki  z  rozdzielni  1  piętra  do
nowoprojektowanej  rozdzielni  RL  parteru.  Rozdzielnię  na  1  piętrze
zdemontować i otwór zamurować. Prace wykonać zgodnie ze schematem
rys.E-4. Lokalizacja rozdzielni rys. E-2 i E-3

3.2.2. Instalacja oświetlenia części wspólnych

W  piwnicy  wykonać  instalację  elektryczną  oświetleniową  przewodem
YDY 3x1,5mm² w rurkach PCV 16 jako nad tynkowo. Oprawy żarowe
60W IP44. Załączanie oświetlenia łącznikiem przy drzwiach wejściowych.
Oświetlenie  klatki  schodowej  i  korytarza  wykonać  przewodem  YDYp
3x1,5mm² jako podtynkowe. Oprawy oświetleniowe na źródła LED 11W z
czujnikiem ruchu typu RS LED A1 EVO prod. Steinel lub równoważne.
Strych nie posiada oświetlenia w związku z remontem należy doprowadzić
przewód YDYp 3x1,5mm² zakończony puszką dla przyszłego zasilania.

3.2.3. Instalacja domofonowa

Zaprojektowano  system  domofonowy,  który  umożliwi  komunikację
głosową przy  wejściu  do budynku oraz  użytkownikami mieszkań.  Przy
wejściu  do  klatki  schodowej  umieszczono  domofon   montowany
podtynkowo.  W  mieszkaniach  przewidziano  montaż  domofonu  w
przedpokoju. Zasilacz systemu zabudowany zostanie w rozdzielnicy TL, a
elektrozamek  w  drzwiach  wejściowych  do  budynku.  Instalacja  do
mieszkań rozprowadzona na klatce schodowej przewodem UTP kat 5e. 

3.2.4. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Dla ochrony przeciwprzepięciowej przewidziano ochronnik przepięć typu 
„B+C” zabudowany w rozdzielni RL.

3.2.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przeciw porażeniową zastosowano:
 ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim: izolację części 

czynnych urządzeń i przewodów oraz osłon i obudów ,
 ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim:
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♦ w sieci 50 Hz 400/230 V: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASI-
LANIA
• sieć rozdzielcza: system TN-S,
• instalacja odbiorcza : system TN-S,

 ochronę uzupełniającą:
• połączenia wyrównawcze główne i miejscowe ,

Dla wykonania ochrony przeciwporażeniowej w instalacji  50Hz 400/230V
należy wykorzystać:
• szyny ochronne PE  i żyły neutralne N w rozdzielni RG, RL
• dodatkowe  żyły PE i N w każdym przewodzie wielożyłowym 
Żył tych nie należy zabezpieczać ani przerywać stykami łączników. Całość
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano i należy
wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN IEC 60364-4-41.
Po  wykonaniu  instalacji  należy  wykonać  komplet  pomiarów
potwierdzających skuteczność ochrony przeciwporażeniowej .

2.3.7. Wnioski końcowe 

Całość  prac powinna być wykonana przez  osobę lub firmę elektryczną
uprawnioną  do  wykonywania  prac  związanych  z  montażem  instalacji
elektrycznych.  Po  wykonaniu  wszystkich  prac  związanych  z  montażem
instalacji należy dokonać sprawdzenia odbiorczego wg PN-E-04700/1998,
a w tym:
kompletu pomiarów elektrycznych obowiązujących dla sieci nN,
• sprawdzania skuteczności działania środków ochrony przeciwporaże-

niowej,
• rezystancji izolacji i ciągłości żył przewodów,
• rezystancji uziemień rozdzielnic nN,
• badanie oświetlenia podstawowego,
Do odbioru końcowego robót należy przedstawić:
• dokumentację powykonawczą,
• protokoły odbioru robót częściowych i ulegających zakryciu,
• protokoły pomiarów,
• oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem  i 

obowiązującymi przepisami,
• wymagane atesty i certyfikaty na zbudowaną aparaturę i osprzęt.
Całość  prac  montażowych  wykonać  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej, stosując się do 

zaleceń  obowiązujących  w  tym  zakresie  norm  i  przepisów,  DTR
producentów.  

                                                                                                                                 Opracował:
                                                                                                      inż. Czesław Żbik


