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I. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania
terenu.

1.1. Dane ogoélne.

Inwestor - Wspdlnota Mieszkaniowa pl. Odrodzenie 15, Boguszéw Gorce
Obiekt - Wielorodzinny budynek mieszkalny
Adres - PIL Odrodzenie 15 Boguszow Gorce, dzialka nr 332/1

1.2. Podstawa opracowania.

- Umowa,

- inwentaryzacja,

- pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroclawiu
Delegatura w Walbrzychu z dnia 26 pazdziernika 2015 r.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robot budowlanych

polegajacych na rewitalizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego

zlokalizowanego przy pl. Odrodzenia 15 w Boguszowie Gorce w tym:

1. remont elewacji $ciany frontowej,

2. remont dachu wraz z dobudéwka,

3. wykonanie izolacji pionowej fundamentu cze$ci budynku,

4. wymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspélnych budynku,

5. uzupelnienie tynkéw i malowanie klatki schodowej na parterze,

6. wymiana drzwi wejsciowych do budynku od strony frontowej wraz z
domofonem,

7. wymiana i renowacja okienek na strychu

Stan istniejacy terenu.

Budynek zlokalizowany przy pl. Odrodzenia 15 w Boguszowie Gorce 1 jest
zlokalizowany jest w strefie objetej nadzorem konserwatorskim. Obecnie
jest to budynek mieszkalno-uslugowy. Na perterze budynku zlokalizowany
jest lokal uslugowy (siedziba Alior Banku) natomiast na pietrze I i II-gim
pietrze zlokalizowane s3 lokale mieszkalne. Przedmiotowy budynek
zlokalizowany jest w zabudowie zwartej. Elewacja frontowa budynku
zlokalizowana jest od strony poludniowej.

Opis sposobu zagospodarowania.

Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu
zagospodarowania dzialki nr 332/1. Ponadto wskazniki powierzchniowo —
kubaturowe nie ulegna zmianie.

1.6. Bilans terenu.

W wyniku przeprowadzonych robét budowlanych bilans terenu nie ulegnie
zmianie.
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1.7. Informacja o planie BiOZ

Powolujgc si¢ na art. 20ust. 1 pkt 1b, art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
pOzniejszymi zmianami ) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stwierdzam, ze uwzgledniajac specyfike obiektu budowlano i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
musi by¢ opracowany .

Rozporzadzenie powyzsze uwzglednia wymogi dyrektyw Rady nr
89/391/EWG i nr 92/57."EWG. Zgodnie z rozporzadzeniem, kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych i produkcji przemystowe;j.

1.7.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budynek wielorodzinny zlokalizowany na dzialce nr 332/1 w
Boguszowie Gorce gmina Walbrzych

1.7.2. Inwestor
Inwestor - Wspdlnota Mieszkaniowa pl. Odrodzenie 15
Boguszow Gorce

1.9.3. Projektant
Projektant - Zaklad Uslug technicznych "ANBUD"
ul. Kolejowa 3/1,,57-200 Zabkowice SI.

1.7.4. Cze$¢ opisowa

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji dla celego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych etapow

Budynek wielorodzinnyzlokalizowany jest na dzialce nr 332/1 w

Boguszowie Gorce. Jest to budynek w zabudowie zwartej czeSciowo

niepodpiwniczony o funkcji mieszanej. Przedmiotem niniejszego

opracowania jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na

rewitalizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego

zlokalizowanego przy pl. Odrodzenia 15 w Boguszowie Gorce w tym:

a) remont elewacji Sciany frontowej,

b) remont dachu wraz z dobudéwka,

¢) wykonanie izolacji pionowej fundamentu cz¢sci budynku,

d) wymiana instalacji elektrycznej w czeSciach wspélnych budynku,

e) uzupelnienie tynkow i malowanie klatki schodowej na parterze,

f) wymiana drzwi wejsciowych do budynku od strony frontowej
wraz z domofonem,

g) wymiana i renowacja okienek na strychu
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Zakres robét wg kolejnosci ich wykonywania, obejmuje:
1. organizacja zaplecza budowy,

2. roboty budowlane zwiazane z burewitalizacja budynku,
3. likwidacja placu budowy.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie przedmiotowej dzialki ( nr 332/1 ) zlokalizowany jest
wylacznie budynek mieszkalny wilascicielem jest Inwestor.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwiazku z planowana inwestycja nie beda wystepowaly w
zagospodarowaniu terenu, zadne elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dla realizacji prac zwiazanych z
remontem hydroizolacji istnieje konieczno$¢ korzystanie z cze$ci dzialki
nr 331.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i radzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania moga

wystepowaé roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w tym:

1. roboty , ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci :

a/ wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wiekszej niz 1.5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu, Scian o glebokosci wi¢kszej niz 3 m,

b/ roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyvko upadku z
wysokosci ponad 5 m,

¢/ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

- 3m dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekra-czajacym 1
kV,

- 5 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV. lecz 15
kV,

- 10 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajacym 30 kV,

- 15 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajacym 110 kV,

2./ roboty prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich
elementéw prefabrykowanych powyzej 1 tony.
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Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prac szczegélnie
niebezpiecznych, przed rozpoczeciem ktéorych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikow.

Instruktaz, ktéry odbedzie si¢ w biurze budowy, powinna poprowadzié

osoba posiadajaca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robét ktore

aktualnie beda wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

BHP,

przewidywanych zagrozen,

zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

koniecznosci  stosowania  Srodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami wypadkéw,

6. bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

7. planéw  komunikacyjnych  prowadzonej inwestycji, ktore
umozliwiaja szybka ewakuacj¢ w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia Srodkow gasniczych i
pierwszej pomocy,

8. sposobach informowania o zaistnialych zagrozeniach oraz wezwania
i udzielenia pomocy.

A e

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapebiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w_sterfach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
wtym  zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

Przedmiotowa nie przewiduje robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowiu ani w ich sgsiedztwie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

1) robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci sa prace na rusztowaniach oraz drabinach i przy montazu
elementéw stalowych konstrukeji dachu i zbiornika oraz montazu
pokrycia dachowego, a takze prace na dachu blisko jego krawedzi.

a) nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci w postaci szelek, pasow i linek zabezpieczajacych
zamocowanych do stalych elementéow czy tez barierek
zabezpieczajacych.

b) na rusztowaniach nalezy stosowaé siatki zabezpieczajace
rusztowania, a takze zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji
pionowej i dojscia do stanowiska pracy, zapewni¢ stabilno$¢
rusztowan i odpowiednia wytrzymalos¢ na przewidywane
obciazenia.
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Przed rozpocze¢ciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé
odbioru technicznego w trybie okreslonym w odrebnych
przepisach.

¢) przy pracach na: slupach, masztach, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiorce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokos$ci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub
podlogi nalezy w szczegdlnoSci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢é stan techniczny
konstrukcji lub urzadzen, na ktérych maja by¢é
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymalos¢ na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie
przewidywana zmiana polozenia, a takze stan techniczny
stalych elementow konstrukeji lub urzadzen majacych
sluzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

* zapewnic¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do
rodzaju wykonywanych prac, sprz¢tu chroniacego przed
upadkiem z wysokosci, jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikow  helmoéw
ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

UWAGI KONCOWE

Informacje¢ niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej, na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robd6t” oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych
powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich innych robét
wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujacqg budowe
»Projektu organizacji placu budowy” - robot, ktérych nie mozna
okresli¢c na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktore beda
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
prowadzenia prac.

1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow przedmiotowych inwestycji.

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco

oddzialywa¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 24 wrze$nia
2002 roku ( Dz. U. nr 179 poz. 1490).
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1.8.1. Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza
Projektowana inwestycja jest obojetna na Srodowisko naturalne. W
wyniku realizacji inwestycji halas oraz zanieczyszczenie powietrza
nie zmieni sie.

1.8.2. Wplyw na Swiat roslinny i zwierzecy

Projektowane roboty budowlane s3 obojetne na Swiat roslinny i
zwierzecy

1.8.3. Wplyw na powierzchnig¢ ziemi i gleby
Planowane inwestycja nie spowoduje zmian na powierzchnie ziemi
i gleby. Projektowana inwestycja nie prowadzi do otoczenia
szkodliwych substancji.

1.8.4. Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne i wody
podziemne
Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji nie wystepuja
niekorzystne oddzialywania w zakresie wplywu na zloza kopalin,
warunki geologiczne i wody podziemne.

1.8.5. Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Projektowane rozwigzania projektowe nie beda mialy negatywnego
wplywu w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

1.8.6. Oddzialywanie transgraniczne
Planowana inwestycja nie spowoduja negatywnego oddzialywania
transgranicznego poniewaz ich realizacja jest zwigzana z
oddzialywaniem w granicach dzialki.

1.9. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy prawo budowlane pod poje¢ciem obszaru od-
dzialywania obiektu rozumiec¢ nalezy, teren wyznaczony w otoczeniu obiek-
tu budowlanego na podstawie przepisow odr¢bnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na rewitalizacji budynku mieszkalne-
go realizowana zostanie na dzialce nr 332/1 w Boguszowie Gorce.

Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowych uwarunkowan z ko-
rzystania z terenu przez wlasciciela nieruchomosci sasiednich w tym:

1. nie ulegnie zmianie nastonecznienie dzialki

2. nie ograniczy zabudowy w sposob inny, niz przed rewitalizacja- tj. nie
zmieni lokalizacji obiektéow i budowli w sposéb inny niz wynika to z
przepisow szczegolowych,

Projektant
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II. Opis techniczny .

2.1. Dane ogolne.

Inwestor - Wspdlnota Mieszkaniowa pl. Odrodzenie 15, Boguszéw Gorce
Obiekt - Wielorodzinny budynek mieszkalny
Adres - PL Odrodzenie 15 Boguszow Gorce, dziatka nr 332/1

Budynek zlokalizowany przy pl. Odrodzenia 15 w Boguszowie Gorce i jest
zlokalizowany jest w strefie obje¢tej nadzorem konserwatorskim. Obecnie jest
to budynek mieszkalno-uslugowy. Na perterze budynku zlokalizowany jest
lokal ustugowy ( siedziba Alior Banku) natomiast na pietrze i II-gim pi¢trze
zlokalizowane sg lokale mieszkalne. Przedmiotowy budynek zlokalizowany
jest w zabudowie zwartej.

Projektowana  inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu
zagospodarowania dzialki nr 332/1. Ponadto wskazniki powierzchniowo —
kubaturowe nie ulegna zmianie.

2.2. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- inwentaryzacja,

- pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroclawiu Delegatura
w Walbrzychu z dnia 26 pazdziernika 2015 r.

2.3. Przedmiot i zakres opracowania.

2.4.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rewitalizacja
wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.
Odrodzenia 15 w Boguszowie Gorce w tym:

1. remont elewacji frontowej,

2. remont dachu wraz z dobudowka,

2. wykonanie izolacji pionowej fundamentu czesci budynku,

3. wymiana instalacji elektrycznej w czeSciach wspélnych budynku,

4. uzupelnienie tynkow i malowanie klatki schodowej na parterze,

5. wymiana drzwi wejSciowych do budynku od strony frontowej,

6. wymiana i renowacja okienek na strychu.

Opis robot budowlanych.

2.4.1. Remont elewacji frontowej

Elementy elewacji frontowej ulegly znacznemu zuzyciu. Pomiedzy
pierwsza a droga kondygnacja duze ubytki tynku. Ponadto zniszczeniu
ulegly gzymsy miedzypi¢trowe. Ponadto przy polaczeniu rynny z rura
spustowa nieszczelnosci spowodowaly duze zawilgocenie powodujac
ubytki tynkow jak réwniez ubytki pojedynczych cegiel.

Celem odbudowy remontu nalezy wykonaé nastepujacy zakres prac:

a) wykonanie prac  przygotowawczych  (rusztowanie oraz

zabezpieczenie okien),
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B)
X)
)
£)
9

skuc istniejace tynki Sciany wraz z tynkami gzymsow,
uzupeli¢ brakujace cegly,

wykona¢é gruntowanie,

wykonaé¢ nowe tynki wraz z elementami ciagnionymi (gzymsy)
nalozy¢ malature.

W ramach remontu elewacji frontowej
Zalozenia ogolne przy wykonywaniu tynkow:

v" Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny

v

byé zakonczone wszystkie prace dekarskie, instalacyjne oraz

zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod

warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej

zera. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki tylko przy

zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych,

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki przez okres pierwszych

dwoch dni przed naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny

dziennie. W Kkresie wysokich temperatur, Swiezo wykonane tynki

cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie

wiazania zaprawy (okres okolo jednego tygodnia) zwilzane woda,

Kolejnos¢ i sposob wykonywania tynkow zewnetrznych:

+  przygotowanie podloza,

«  wyznaczenie powierzchni tynku,

« wykonanie obrzutki szczepnej

«  wykonanie narzutu,

« wykonanie gladzi,

- tynkowanie osciezy okiennych, drzwiowych oraz wngek,

« wykonanie tynku na wystajacych czesciach muru (gzymsu,
opaski).

Zakres prac przy przygotowaniu podloza.

+  zbicie tynkow zniszczonych i odparzonych,

« oczyszczenie elementéw oSciezy i podokiennikow przez
delikatne szczotkowanie mi¢kkimi szczotkami,

- zabezpieczenie folia stolarki,

Przed wyznaczeniem powierzchni tynku nalezy:

«  sprawdzi¢ powierzchni¢ muru w tym odchylenia od pionu,
wielkos$¢ nierownosci itp.,

«  wyznaczy¢ plaszczyzne elementu tynkowanego

Wykonanie obrzutki szczepnej.

+ przed przystagpieniem do tynkowania, oczyszczone podloze
nalezy obficie zmy¢ woda,

- narzut wykonywaé z zaprawy cementowo-wapiennej. Stosunek
cementu do ciasta wapiennego i piasku 1:0,3:4

« do zaprawy stosowaé piasek plukany S$rednio ziarnisty o
uziarnieniu 0,5 do 1,0 mm,

« narzut powinien by¢ nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki
Podczas wyréownywania, nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca
przesuwang w jednym Kierunku,
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«  grubo$¢ warstwy narzutu od 8 do 15 mm,

« w przypadku S$cian mocno zawilgoconych lub zasolonych
wskazane jest wykonanie narzutu z tynku prowatego grubosci
okolo 2+3 cm — tworzy on dodatkowa warstwe buforowa, dzieki
ktorej rozpuszczane sa sole nie modg wnika¢ do S$wiezo
polozonego tynku niem tynku

« przed polozeniem tynku ulozy¢ siatke podtynkowa z drutu
stalowego fi 1 mm, niecynkowanego. Oczka w siatce s3
prostokatne i posiadaja wymiar ok. 12 x 20 mm. Zaleca si¢, aby
siatka pod tynki zostala przykryta od strony widocznej warstwa
tynku o grubo$ci minimum 15 mm.

« Na narozach okien mieszkalnych i strychowych oraz na
narozach przy drzwiach zewnetrznych osadzi¢ narozniki
aluminiowe 90°.

Tynkowanie

Projekt zaklada wykonanie tynku Silikonowo-Silikatowego do
zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych, takze jednowarstwowo,
zapewiniajacy wysoka paroprzepuszczalno$é¢, niska nasiakliwos¢,
odpornos¢ na zabrudzenia oraz wysoka przyczepnosé do podloza.

* wykonywanie tynku :

— podloze pod tynk musi by¢ nosne i pozbawione substancji
oslabiajacych przyczepnosé tynku (np. Srodki antyadhezyjne,
luzne i osypujace sie czastki, pyl, wykwity, zabrudzenia),

— stare i zniszczone tynki nalezy usunaé¢ do wysokoSci co
najmniej 80 cm powyzej strefy zniszczen,

— zmurszale spoiny wydrapac¢ na gl¢bokos¢ 2 cm.,

— warstwy farby i inne powloki starannie usuna¢,

— podloze pod tynk musi by¢ suche lub najwyzej matowo
wilgotne (maks. 6% wag.), nie moze jednak wykazywa¢é
naporu wilgoci,

— zewnetrzna powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona
widocznych spekan, rysy wloskowate nie majq znaczenia i nie
uznawane s3 za wady, poniewaz nie wplywaja one ujemnie na
techniczna wartos¢ tynku.

* tynki oSciezy i wnek wykonywa¢ analogicznie jak tynki $cian,
* nalezy zwréci¢ uwage by plaszczyzny osciezy w stosunku do

sciany byly prostopadle oraz by ramy oS$cieznic okiennych i

drzwiowych wystawaly za tynku jednakowo z kazdej strony

Przvgotowanie podloza pod malature

Niezaleznie od rodzaju i czasu wykonania podloza (np. tynk, beton,
mur ceglany) nalezy osunaé zalegajacy na jego powierzchni brud,
wszystkie tluste plamy, wykwity solne, slabo przyczepne i
niezwigzane fragmenty oraz odpadajace warstwy starych powlok
malarskich. Powierzchnia musi by¢ nosna, twarda, czysta i sucha.

Najlepszym rozwigzaniem jest zmycie calej plaszczyzny elewacji
woda. Przed naniesieniem farby elewacyjnej wszystkie niemalowane
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dotad podloza musza  zosta¢  dokladnie zagruntowane.

Niedopuszczalne jest pominiecie tej czynnosci.

PODSTAWOWE ZADANIA DLA GRUNTU:

— wyréwnanie (ujednolicenie) chlonnosci podloza,

— wzmocnienie jego struktury,

— ujednolicenie kolorystyczne (farby podkladowe),

— poprawa przyczepnosci farby nawierzchniowej,

— zmniejszenie zuzycia farby nawierzchniowej,

— odizolowanie powloki malarskiej od czynnikow przenikajacych z

podloza,

— zapewnienie prawidlowego procesu tworzenia powloki.

Niniejszy projekt zaklada przyjecie farb, Srodkéw gruntujacych i
podkladow firmy ATLAS lub WEBER.

Dopuszcza sie stosowanie produktéw innvch producentéw przy
zastosowania podobnych wlasciwosci tych materialow.

Roboty malarskie

Przed przystapieniem do malowania elewacji nalezy pamietac o:

* uzywaniu tylko bezpiecznych rusztowan i drabin,

» zabezpieczeniu dostepu do rusztowania, aby nie zblizaly si¢ osoby
postronne,

* gromadzeniu na rusztowaniu odpowiedniej ilo$ci farby,

* nie malowaniu Scian nagrzanych sloncem ani zbyt zimnych.
Temperatura w czasie malowania powinna mieSci¢ si¢ w
przedziale od 5 do 35 stopni. Farbe nalezy nakladaé¢ przed
bezposrednim wystawieniem elewacji na dzialanie promieni
slonecznych, gdyz pozniej temperatura podloza szybko wzrasta,

* nie malowani w czasie opadow. Wilgotno$¢ powietrza nie powinna
przekracza¢ 80 %.

Farby te tworza mineralne systemy powlok malarskich na bazie

krzemianowej (silikatowej) uzywane sa zaréwno do zastosowan

wewnetrznych jak i zewnetrznych.

Farby krzemianowe (silikatowe) tworza farbe elewacyjng z

dodatkiem substancji hydrofobizujacych. Jest to wysokiej jakosci

farba nawierzchniowa na bazie potasowego szkla wodnego
przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych powlok
malarskich na zewnatrz budynkéw.

Tworzy calkowicie mineralna, paroprzepuszczalng powloke

umozliwiajagca swobodne odparowanie wilgoci z muréw a

jednoczesnie, dzieki zastosowaniu substancji hydrofobizujacych,

skutecznie zabezpiecza elewacje przed opadami atmosferycznymi
oraz chroni przed rozwojem glonow i grzybow.

Propozycja kolorystyczna podana zostala podana na bazie palety
COLOUR COLLECTION

UWAGA

Przed przystapieniem do malowania, kolorystyka wymalowania
winna zosta¢ uzgodniona z Urze¢dem Konserwatora Zabytkow na
etapie wykonawczym po dokonaniu probnego malowania.
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2.4.2. Remont dachu

W ramach remontu dachu planowane sa do wykonania nastepujace
prace budowlane:

1.
2.
3.

Rozebranie istniejacego pokrycia z papy,

Czesciowa wymiana deskowania dachu,

Wymiana obrobek blacaharskich (pasow nadrynnowych, rynien i
rur spustowych, obrobek murkéw ogniowych) oraz wymiana
okienka wylazowego oraz swietlika.

Nowe pokrycia dachu wykonaé¢ z papy termozgrzewalnej. Obroébki
kominow wykona¢ z blachy ocynkowanej. Kominy, murki ogniowe
oraz wylaz i Swietlik dodatkowo obrobi¢ wywinieta papa.

2.4.2. Izolacja pionowa fundamentow

Zakres prac przy wykonywaniu hydroizolacji: ,
1. Prace przygotowawcze ( oczyszczenie podloza)

Krawedz wystepu fundamentu nalezy zfazowaé. Na calym
uszczelnianym obszarze nalezy usungé elementy oslabiajace
przyczepnos¢ stosujac metode¢ Rotec lub uzywajac szlifierki.

Metoda Rotec- metoda z uzyciem rotacyjnego strumieniowania,
suchy granulat lub Scierniwo z woda wprawiane sa przez specjalna
turbine poprzez dysze w ruch wirowy. Czastki granulatu Slizgaja sie
po powierzchni - nie s3 w nig ,,wbijane”. Usuwanie zanieczyszczen
odbywa si¢ zatem wyjatkowo delikatnie. Zanieczyszczenia s3
usuwane stopniowo, a wiec stopien oczyszczenia i jego intensywnos¢
moga by¢ dowolnie wybierane

2. Gruntowanie

Gruntowanie preparatem wykonuje si¢ jednolicie natryskujac
opryskiwaczem. Mocno chlongce podloza nalezy wczesniej zwilzy¢
woda.

Niniejszy projekt zaklada wykonanie pionowej hydroizolacji przeciw
wilgoci gruntowej i nie spietrzajacej si¢ wodzie przesiakajacej
zgodnie z DIN 18195 z zastosowaniem preparatu uszczelniajacego +
powloka bitumiczno-polimerowa + mata ochronna.

3. Warstwa szczepna

Niniejszy projekt zaklada wykonanie warstwy szczepnej przy
pomocy szlamu uszczelniajacego.

4. Wyrownianie podloza

Do wyréwnania podloza zastosowano szpachléwke uszczelniajgca.
W miejscach zaglebien np. ubytkow cegly, wydrapanych mi¢kkich
spoin, wadliwych miejsc, gniazd zwirowych lub powierzchni o
bardzo chropowatej fakturze nalezy nanies¢ pedzlem szlam(nawet
kilka centymetréw). Naprawiane miejsca mozna natychmiast
wyrownac¢ kielnia, paca stalowa, paca do zacierania lub Kkielnig do
spoinowania, tak aby uzyska¢ zamknieta powierzchni¢ pod podzniej
wykonywana warstwe hydroizolacyjna.
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W miejscu styku S$ciany i posadzki wykonaé fasete uszczelniajacq z
materialu ukladanego na Swiezg warstwe sczepng ze szlamu.

Nie nakladaé¢ przy temperaturze ponizej +3°C lub na zamarznigte
podloze. Po wykonaniu powloki uszczelniajacej nalezy sprawdzi¢ czy
nie ma w niej wadliwych miejsc oraz chronié¢ przez co najmniej 24
godziny przed czynnikami atmosferycznymi (slonce, wiatr, deszcz,
mroz) a takze utrzymywa¢ w stanie wilgotnym (np. przez przykrycie
folia). Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w wytycznych do
projektowania i wykonywania hydroizolacji budowlanych za
pomoca mineralnych szlamow uszczelniajacych oraz w instrukcji
WTA ,,Uszczelnianie istniejacych elementow budowli stykajacych sie¢
z gruntem”. Nalezy takze uwzglednia¢ opisy sposobu wykonania
prac i warunki placu budowy. Podczas renowacji starego
budownictwa nalezy usung¢ inne zrédla zawilgocenia, np. wilgo¢
podciagana kapilarnie przez wykonanie iniekcji preparatu
uszczelniajacym lub wykona¢ zewnetrzng izolacje przeciwwodng na
Scianach piwnic z zastosowaniem mas bitumicznopolimerowych.

5. Warstwy hydroizolacji

Projekt zaklada wykonanie hydroizolacji przy zastosowania masy
uszczelniajacej.

Zaklada si¢ wykonanie hydroizolacji dwuwarstwowo.

Material uszczelniajacy naklada sie¢ rownomiernie, bez pozostawiania
porow, w co najmniej dwéch warstwach. Druga warstwe
hydroizolacji naklada si¢ wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze
odpornosci na uszkodzenie.

Nalezy przestrzega¢ minimalnego zuzycia materialu dla
poszczegolnych przypadkow obciazenia woda, kontrolowaé¢ w stanie
Swiezym za pomoca miernika grubo$ci warstwy i w razie potrzeby
dokumentowaé.

Dane techniczne produktu:

Podstawowe skladniki - spoiwo polimerowe, cement,
dodatki, specjalne wypelniacze

Gestosé Swiezej zaprawy - ok. 1,1 kg/dm?

Konsystencja - pasta

Czas przydatnosci do stosowania

po wymieszaniu komponentéw - ok. 30 - 60 minut

Wodoszczelnosé - do 10 m shupa wody

Czas schnigcia - ok. 18 godz. (5°C/90%

wilgotnos$ci wzglednej powietrza)*
Badania przy cisnieniu szczelinowym
wg programu badan budowlanych- spelnia wymagania takze bez

wkladki zbrojacej
Mostkowanie rys - >2 mm (grubos¢ suchej
powloki > 3 mm)
Grubos$¢ warstwy - 1,1 mm grubosci mokrej warstwy

daje ok. 1 mm warstwy wyschnietej)
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Wspolcezynnik oporu dyfuzji

pary wodnej p - ok. 6600

*Zaleznie od warunkdéw atmosferycznych i grubosci $wiezej warstwy czas schnigcia
moze si¢ skroci¢ lub wydtuzy¢. Obowigzuje dla grubosci warstwy 2 mm.

6. Ochrona hydroizolacji
Projekt zaklada wykonanie ochrony hydroizolacji poprzez
zastosowanie maty ochronnej.
Jest to ochrona na czas zasypywania i element drenazu dla
hydroizolacji budowlanych.
Po calkowitym wyschni¢ciu uszczelnienia uklada si¢ mat¢ z folia
poslizgowa do $Sciany. Wloknina musi by¢ zawsze od strony gruntu.
Klipsy mocuje si¢ w odstepach ok. 25 cm, za pomoca dostepnych w
handlu Srodkéw do mocowania, dopasowujac do przewidywanego
poziomu terenu. W celu zamocowania maty nalezy oddzieli¢ wlokning
od folii kubelkowej w pasie ok. 10 cm i wciagnaé¢ mate za klips. Zeby
klipsow chwytaja foli¢ kubelkowa i wloknina jest ponownie
wyprowadzana nad Kklipsy. Na zakonczenie uklada si¢ listwe
zamykajaca. W miejscach nakladania si¢ pasm maty, foli¢ danego
pasma nalezy wsunaé¢ pod wloknine przylegajacego pasma. Po
Sciggnieciu tasmy ochronnej pasma sa sklejane ze sobg. Koncowe,
zamykajace pasmo laczy si¢ na co najmniej 30 centymetrowej
szerokosci zakladke =z pasmem pierwszym. W naroznikach
zewnetrznych pasmo maty nalezy zawsze przed montazem zagigé
wstepnie na calej dlugosci. W dole pasmo maty przylega szczelnie do
rury drenujacej. Rura drenazu jest otoczona co najmniej 15 cm
warstwa materialu filtracyjnego (np. zwirem o linii przesiewu B 32) i
na co najmniej 30 cm wchodzacego na pasmo maty drenujacej.
Podczas wypel- niania grunt nalezy zageszcza¢ warstwami.
Najwi¢ksze ziarno gruntu uzywanego do zasypania wykopu nie
powinno mie¢ Srednicy wigkszej niz 100 mm. Grunt do wypelnienia
nie moze poza tym zawiera¢ zadnych elementéow o ostrych krawe-
dziach, mogacych przecia¢ mate.
Dane techniczne produktu.

Material folii wytlaczanej - polietylen wysokiej gestosci
Kolor - niebieski

Material wlokniny filtrujacej - polipropylen

Wysoko$¢ kubetkow - ok. 9 mm

Uklad kubelkow - kwadratowy / poziomy + pionowy
Wytrzymalos$¢ na $ciskanie - ok. 350 kN/m2

Zdolno$¢ drenowania - 0k.241/sm

Objetos¢ powietrza miedzy

kubelkami - ok. 7,9 I/m2

Wspolezynnik przepuszczania

wody przez wloknineg - ok. 10 x 10-4 1 m/s
Permitywnos$¢ wiékniny - 0k.2,0s

Efektywna szeroko$¢ porow

wlokniny - 095=180n

Odpornos¢ na temperature --30°C do +80°C

Wiasdciwosci chemiczne - odporny chemicznie, odporny na ko-
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rzenie, odporny na gnicie, nie stan-
owi zagrozenia dla wody pitnej
Wytrzymalos$¢ laczenia przy laczniku
/gwozdziu w murze - ok. 420 N/zlacze

2.4.3. Uzupelnienie tynkow i malowanie klatki schodowej

Istniejace tynki wewnetrzne klatki schodowej wymagaja uzupelnienia
glownie pod czeScia istniejgcego tarasu. Tynk na suficie nalezy
calkowicie sku¢ i wykona¢ od nowa. Na Scianach nalezy usunaé tynki
odstajace. Jesli tynk nie trzyma si¢ podloza, konieczne bedzie jego
skucie. Sprawdza si¢ to, opukujac Sciany - gluchy odglos Swiadczy o
odspojeniu wyprawy i powstaniu pustej przestrzeni pod tynkiem.
Skucie moze okaza¢ si¢ konieczne rowniez wtedy, gdy tynk osypuje si¢
po lekkim zarysowniu ostrym narzedziem.

Nowe tynki oraz tynki uzupelniajace projektuje si¢ jako zaprawy
cementowo-wapienne. Zaprawy te mozna przygotowywac¢ bezposrednio
na budowie albo uzy¢ gotowych mieszanek dostarczanych w workach.
Tynki wykona¢ jako dwuwarstwowe.

Przed malowaniem surowe tynki nalezy zagruntowaé. Podloza
uprzednio malowane farbg emulsyjng wystarczy zmy¢ woda z
dodatkiem detergentu, ale farby  klejowe lub wapienne trzeba
calkowicie zeskrobaé¢. Drobne uszkodzenia wypeki¢ szpachlowka do
tynku . Waskie pekniecia trzeba przed wypelnieniem sko$nie poszerzy¢,
aby masa wypelniajaca weszla gleboko w szczeline.

Do malowania $cian i sufitu uzy¢ farby akrylowe.

Sciany wczesniej malowane farba olejna nalezy wczesniej oczyscié.
Poniewaz stare powloki maja by¢ jedynie odSwiezone, to po
zaszpachlowaniu peknie€ i ubytkow cala powierzchni¢ nalezy przetrzeé
gruboziarnistym papierem S$ciernym i nastepnie malowa¢é
niskoaromatyczna farbg ftalowa.

2.4.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

W ramach projketowanej rawitalizacji budynku dokonana zostanie
wymiana drzwi wejsciowych do budynku, wymiana trzech sztuk okien i
odnowienie trzech okien na poddaszu.

1. Wymiana drzwi

Waznym aspektem montazu drzwi zewne¢trznych jest ich

prawidlowe usytuowanie w S$cianie. Jest to uzaleznione od jej

rodzaju. W innym miejscu na przekroju muru bedzie osadzona

oscieznica w Scianie jedno- lub dwuwarstwowej, a jeszcze w innym w

trojwarstwowej. Istniejaca sciana jest Sciana jednowarstwowa. W

Scianie jednowarstwowej oScieznica powinna by¢ osadzona w

polowie grubosci muru.

Przygotowania do montazu drzwi:

* Przed wstawieniem oScieznicy w otwor w Scianie nalezy zmierzy¢
oscieze — powinno by¢ ono odpowiednio szersze i wyzsze od niej.
Luzy wokol oScieznicy powinny mie¢ 1-1,5 cm szerokosci z kazdej
strony.
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* Otwor powinien by¢ dokladnie oczyszczony i odkurzony, nie moze
tez mie¢ znaczacych ubytkow.

* Przed montazem nalezy przygotowa¢ konieczne narzedzia i pro-
dukty. Nalezy si¢ zaopatrzy¢ w drewniane kliny, mlotek, néz, po-
ziomnice, zestaw kolkéw (czasem producent dolacza niezbedng
liczbe), wiertarke, taSme¢ malarska, silikon oraz piank¢ montazo-
wa.

* Przed osadzeniem oScieznicy w murze trzeba sprawdzi¢ czy w
komplecie sa wszystkie elementy drzwi oraz czy ich stan jest nie-
naruszony. Jezeli zauwazymy brak ktorego$ z wyszczegdlnionych
przez producenta elementéow lub jego uszkodzenie, nalezy sie
wstrzymac z montazem i zareklamowa¢ drzwi.

Ostatnim dzialaniem, jest malowanie. Malowanie skrzydel drzwi
drewnianych wykona¢ przez nalozenie dwoch warst farby. Pierwsza
warstwa stanowi farba podkladowa, a dopiero pdzniej na nig trzeba
nanieS¢ warstwe farby wierzchniej. Do malowania drzwi nalezy
stosowac farby olejne lub alkidowe — daja one wigksza odpornos¢ na
dzialanie wody, warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia
mechaniczne. Drzwi malowa¢ w kolorze machoniowym.

Uwaga: farba lub lakier na drzwiach, w zaleznosci od produktu i
grubosci powloki, moze schnaé od kilku dni nawet do kilku tygodni!
W tym czasie powloka malarska jest narazona na uszkodzenia.

2. Wyniana i odnowienie okien
W ramach niniejszego projektru dokonana zostanie wymiana trzech
sztuk okien i odnowienie trzech okien na poddaszu. Trzy okna
musza zosta¢ odnowione z uwagi na fakt, iz zostaly one zamutowane
od strony wewnetrznej, tak wiec dostep do tych okien jest tylko z
zewnatrz. W przypadku odnowienia trzech okien nalezy
przestrzega¢ Kkilku dzialan, dzieki ktorym odzyskaja swoje
naturalne, drewniane piekno. Renowacji podlega rowniez oScieznica
oraz okucia (klamka oraz zawiasy). Usuni¢cie warstwy wierzchniej
to pierwsza czynnos$¢, ktora trzebawykonad.
Usuniecie warstwy farby mozna dokonaé¢ na dwa sposoby:
* chemicznie
* mechanicznie
Przy zastosowaniu Srodkow chemicznych, takie Srodki naklada sie¢
pedzlem na powierzchni¢ drzwi i pozostawia na kilkana$cie minut.
Po uplywie okreslonego przez producenta czasu zauwaza si¢
luszczenie powloki. Trzeba pamigtaé, ze im wiecej warstw farby, tym
czas bedzie nieco wydluzony. Kiedy powloka zacznie si¢ luszczy¢
mozna przystapi¢ do usuwania jej za pomocg szpachelki.

Uwaga: wzgledy ekologiczne przemawiaja za opalaniem starej
powloki, a przeciw uzywaniu Srodkéow chemicznych. Sa to czesto
produkty o wysoce toksycznym wplywie na Srodowisko i uzycie ich
powinno by¢ ograniczone tylko do naprawde trudnych przypadkéw
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Natomiast przy zastosowaniu sposobu mechanicznego, dzieki
strumieniom cieplego powietrza farba olejna szybko odchodzi. 1
podobnie jak w przypadku uzycia Srodkéw chemicznych stara farbe
usung¢ szpachelka.

Drugim krokiem, do ktorego nalezy przystapi¢ jest szlifowanie
powierzchni. Drewno musi by¢ jednak pozbawione ubytkow.
Widoczne ubytki dyskwalifikuja drewniane skrzydlo dla
przeprowadzenia dalszych prac, trzeba zatem je uzupelni¢ za
pomocg szpachlowki przeznaczonej dla drewna. W przypadku
kompletnie zniszczonych fragmentow trzeba oczywiscie wymienic.
Ostatnim dzialaniem, dzi¢ki ktérym przywrécimy oknom ich dawny
wyglad jest malowanie. Malowanie okien drewnianych wykonaé
przez nalozenie dwéch warst farby. Pierwsza warstwa stanowi farba
podkladowa, a dopiero pozniej na nig trzeba nanie$¢ warstwe farby
wierzchniej. Do malowania okien nalezy stosowa¢ farby olejne lub
alkidowe — daja one wiekszg odpornos¢ na dzialanie wody, warunki
atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. okna malowaé w
jkolorze bialym.

Uwaga: farba lub lakier na drzwiach, w zaleznosci od produktu i
grubosci powloki, moze schnaé od kilku dni nawet do Kilku tygodni!
W tym czasie powloka malarska jest narazona na uszkodzenia.
Natomiast wymiane trzech okien na nowe wykona¢ w istniejacych
otworzch i przy obecnym ksztalcie wymiarach oraz wykonane z
drewna.

Okna malowane w kolorze bialym.

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej winien zostaé
uzgodniony na etapie wykonawczym po przedlozeniu oferty
producenta zawierajgcej rozwiazania konstrukcyjne, kolorystyczne
i materialowe

Projektant
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I11. Instalacje elektryczne

3.1. Dane podstawowe

3.1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :

umowy zawartej z Inwestorem ,
uzgodnien technicznych z Inwestorem ,
obowiazujacych wymagan , norm , przepisow i zarzadzen

PN-IEC 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
(wszystkie arkusze ).

PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach
(wszystkie arkusze ).

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicz-
nych z punktu widzenia ochrony przed porazeniem pradem elek-
trycznym .

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych
Podstawy planowania. Wyznaczenie mocy zapotrzebowania .

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02,
poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z 8.10.90r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenerge-
tyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw
1990r. nr.81 poz.473

Ochrona sieci energetycznych od przepi¢¢ wydane przez PTPiREE

3.1.2. Zakres opracowania .

Opracowanie niniejsze obejmuje :

Rozdzielni¢ licznikowa RL

Linie zasilajace mieszkania

Instalacja oSwietlenia czesci wspolnych
Instalacja domofonowa

Ochrona przepieciowa

Ochrona przeciwporazeniowa
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3.2. Opis techniczny

3.2.1. Rozdzielnie elektryczne i zasilanie mieszkan

W budynku na parterze znajduje si¢ rozdzielnia gléwna RG w ktorej
znajduje si¢ pomiar dla uslugi. Rozdzielnia pozostaje bez zmian. Na
pi¢trze znajduje si¢ rozdzielnia z pomiarami dla lokali mieszkalnych i
odbiorow administracyjnych. Rozdzielnia do demontazu. Dla budynku
projektuje si¢ nowg rozdzielni¢ licznikowa RL zlokalizowanga przy
rozdzielni RG na parterze. Z rozdzielni zostang wyprowadzone linie
zasilajace rozdzielnie mieszkaniowe lokalu nr 1 i lokalu nr 2. Linie typu
YDYp 3x6mm? ukladane pod tynkiem. Po wykonaniu w/w robodt nalezy w
porozumieniu z TAURON przenie$¢ liczniki z rozdzielni 1 pietra do
nowoprojektowanej rozdzielni RL parteru. Rozdzielni¢ na 1 pietrze
zdemontowaé i otwor zamurowa¢. Prace wykona¢ zgodnie ze schematem
rys.E-4. Lokalizacja rozdzielni rys. E-2 i E-3

3.2.2. Instalacja oSwietlenia czeSci wspolnych

W piwnicy wykonaé instalacje elektryczng oswietleniowa przewodem
YDY 3x1,5mm?* w rurkach PCV 16 jako nad tynkowo. Oprawy zarowe
60W 1P44. Zalaczanie oSwietlenia lacznikiem przy drzwiach wejsciowych.
Oswietlenie klatki schodowej i korytarza wykonaé¢ przewodem YDYp
3x1,5mm? jako podtynkowe. Oprawy oswietleniowe na zrodla LED 11W z
czujnikiem ruchu typu RS LED A1 EVO prod. Steinel lub rownowazne.
Strych nie posiada oSwietlenia w zwigzku z remontem nalezy doprowadzié¢
przewod YDYp 3x1,5mm? zakonczony puszka dla przyszlego zasilania.

3.2.3. Instalacja domofonowa

Zaprojektowano system domofonowy, ktéry umozliwi komunikacje
glosowa przy wejsciu do budynku oraz uzytkownikami mieszkan. Przy
wejsciu do klatki schodowej umieszczono domofon montowany
podtynkowo. W mieszkaniach przewidziano montaz domofonu w
przedpokoju. Zasilacz systemu zabudowany zostanie w rozdzielnicy TL, a
elektrozamek w drzwiach wejsciowych do budynku. Instalacja do
mieszkan rozprowadzona na klatce schodowej przewodem UTP kat Se.

3.2.4. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa.

Dla ochrony przeciwprzepieciowej przewidziano ochronnik przepie¢é typu
»B+C” zabudowany w rozdzielni RL.

3.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciw porazeniowa zastosowano:

> ochrone¢ podstawowg przed dotykiem bezposrednim: izolacje cze$ci
czynnych urzadzen i przewodéw oraz oston i obudow ,

> ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim:
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¢ wsieci 50 Hz 400/230 V: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASI-
LANIA

* sie¢ rozdzielcza: system TN-S,
e instalacja odbiorcza : system TN-S,
» ochrone uzupehiajaca:
* polaczenia wyrownawcze glowne i miejscowe ,
Dla wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji SOHz 400/230V
nalezy wykorzystac¢:
e szyny ochronne PE i zyly neutralne N w rozdzielni RG, RL
* dodatkowe zyly PE i N w kazdym przewodzie wielozylowym
Zy} tych nie nalezy zabezpieczaé ani przerywaé stykami lacznikéw. Calo$é
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano i nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN IEC 60364-4-41.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréow
potwierdzajacych skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej .

2.3.7. Wnioski koncowe

Calos$é¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub firme elektryczna

uprawniona do wykonywania prac zwiazanych z montazem instalacji

elektrycznych. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem

instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego wg PN-E-04700/1998,

awtym:

kompletu pomiaréow elektrycznych obowigzujacych dla sieci nN,

* sprawdzania skutecznosci dzialania Srodkow ochrony przeciwporaze-
niowej,

* rezystancji izolacji i ciaglosci zyl przewodow,

* rezystancji uziemien rozdzielnic nN,

* badanie oSwietlenia podstawowego,

Do odbioru koncowego robot nalezy przedstawic:

* dokumentacj¢ powykonawcza,

* protokoly odbioru robot czesciowych i ulegajacych zakryciu,

*  protokoly pomiarow,

* o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i
obowigzujgcymi przepisami,

* wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.

Calos¢ prac montazowych wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, stosujgc si¢ do

zalecen obowigzujagcych w tym zakresie norm i przepisow, DTR
producentow.

Opracowat:
inz. Czestaw Zbik



