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I. Czesé

opisowa do projektu zagospodarowania

terenu.

1.1. Dane ogolne.

Inwestor - Wspoélnota Mieszkaniowa Ul. Browarna 20, Boguszow-Gorce
Obiekt - Wielorodzinny budynek mieszkalny
Adres - UL Browarna 20 Boguszow-Gorce, dzialka nr 351/4

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa,

inwentaryzacja,

pismo Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroclawiu
Delegatura w Walbrzychu z dnia 26 pazdziernika 2015 r.

ekspertyza kominiarska,

opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu Oddzial w
Walbrzychu z dnia 3 czerwca 2016

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robdot budowlanych
polegajacych na rewitalizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce w tym:

1
2.

1

CoEND U AW

remont elewacji ,

wykonanie izolacji wraz z drenazem i uporzadkowaniem waéd
opadowych,

wymiana instalacji gazowej,

wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,
uzupelnienie tynkow i bialkowanie w piwnicy,
wymiana stolarki okiennej na strychu i piwnicy,
renowacja drzwi zewnetrznych oraz bramy,
remont dachu przybudoéwki,

naprawa czesci stropu nad piwnica,

1.4. Stan istniejacy terenu.

Budynek zlokalizowany przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce i jest
zlokalizowany jest w strefie objetej nadzorem konserwatorskim. Obecnie
jest to budynek mieszkalno-uslugowy. Na parterze budynku zlokalizowany
jest lokal ustugowy ( sklep spozywczy) natomiast na pi¢trze i II-gim pi¢trze
zlokalizowane sg lokale mieszkalne. Przedmiotowy budynek zlokalizowany
jest w zabudowie zwartej. Elewacja frontowa budynku zlokalizowana jest
od strony poludniowej — ul. Fornalskiej.
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1.5. Opis sposobu zagospodarowania.

Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu
zagospodarowania dzialki nr 351/4. Ponadto wskazniki powierzchniowo —
kubaturowe nie ulegna zmianie.

1.6. Bilans terenu.

W wyniku przeprowadzonych robot budowlanych bilans terenu nie ulegnie
zmianie.

1.7. Informacja o planie BiOZ

Powolujgc si¢ na art. 20ust. 1 pkt 1b, art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
pOzniejszymi zmianami ) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
stwierdzam, ze uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
musi by¢ opracowany .

Rozporzadzenie powyzsze uwzglednia wymogi dyrektyw Rady nr
89/391/EWG i nr 92/57."EWG. Zgodnie z rozporzadzeniem, kierownik
budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie przed
rozpocz¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot
budowlanych i produkcji przemystowej.

1.7.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budynek wielorodzinny zlokalizowany na dzialce nr 351/4 w
Boguszowie Gorce gmina Walbrzych

1.7.2. Inwestor

Inwestor - Wspolnota Mieszkaniowa ul. Browarna 20
Boguszow-Gorce

1.9.3. Projektant
Projektant - Zaklad Uslug technicznych "ANBUD"
ul. Kolejowa 3/1, 57-200 Zabkowice SI.

1.7.4. Cze$¢ opisowa

Zakres robot i kolejnosé realizacji dla celego zamierzenia
budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnvch etapow

Budynek wielorodzinny zlokalizowany jest na dzialce nr 351/4 w
Boguszowie Gorce. Jest to budynek w zabudowie zwartej czeSciowo
niepodpiwniczony o funkcji mieszanej. Przedmiotem niniejszego
opracowania jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na
rewitalizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce w tym:
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» remont elewacji,

» wykonanie izolacji wraz z drenazem i uporzadkowaniem waéd
opadowych (drenaz i izolacja pionowa wykonana zostanie od ul.
Browarnej oraz od strony podworka) oraz izolacja pozioma Scian
W piwnicy ,

o wymiana instalacji gazowej w czeSciach wspolnych,

o wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w  czeSciach
wspolnych ,

o wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,

n uzupelnienie tynkow i bialkowanie w piwnicy,

» wymiana stolarki okiennej na strychu i piwnicy,

mw renowacja drzwi zewnetrznych oraz bramy.

Zakres robét wg kolejnosci ich wykonywania, obejmuje:
1. organizacja zaplecza budowy,
.roboty budowlane zwigzane z rewitalizacja budynku,
a) izolacja pionowa $cian fundamentowych wraz z drenazem,
b) obicie tynkow wewnetrznych w piwnicy,
¢) izolacja pozioma,
d) wymiana instalacji wewnetrznych,
e) wymiana i renowacja stolarki,
f) wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,
f) rewitalizacja elewacji,
Jikwidacja placu budowy.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie przedmiotowej dzialki ( nr 351/4 ) zlokalizowany jest
wylacznie budynek mieszkalny, ktory stanowi wspotwlasnos¢.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu. Kktore
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z planowana inwestycja nie beda wystepowaly w
zagospodarowaniu terenu, zadne elementy mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dla realizacji prac zwigzanych z
remontem hydroizolacji oraz drenazu istnieje konieczno$¢ korzystanie
z czeSci dzialki nr 336 stanowiacej wlasno$s¢ Gminy Boguszow-Gorce
oraz dzialki nr 333 ( ustawienie rusztowan) stanowigcej wlasnos¢
Dolnoslaskiej Stuzby Drog i Kolei we Wroclawiu.

Wskazanie dotyczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania moga

wystepowaé roboty stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w tym:

1. roboty , ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ,a w szczegdlnoSci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci :
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a/ wykonywanie wykopoéw o Scianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wigkszej niz 1.5 m_oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu , scian o glebokosci wiekszej niz 3 m,

b/ roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyvko upadku z
wysokosci ponad 5 m,

¢/ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

3m dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1

kV,

5 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV. lecz 15

kV,

10 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajacym 30 kV,

15 m dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajacym 110 kV,

2./ roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych powyzej 1 tony.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prac szczegolnie
niebezpiecznych, przed rozpoczeciem ktéorych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikow.

Instruktaz , ktory odbedzie si¢ w biurze budowy, powinna poprowadzi¢

osoba posiadajaca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktore

aktualnie beda wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

1. BHP,

2. przewidywanych zagrozen,

3. zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

4. zasad postepowania w czasie prowadzenia robodt niebezpiecznych,

5. koniecznosci  stosowania  Srodkow  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami wypadkéw,

6. bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

7. planéw  komunikacyjnych  prowadzonej inwestycji, ktore
umozliwiajg szybka ewakuacj¢ w przypadku awarii, pozaru lub
innych zagrozen, oraz planow rozmieszczenia Srodkow gasniczych i
pierwszej pomocy,

8. sposobach informowania o zaistnialych zagrozeniach oraz wezwania
i udzielenia pomocy.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapebiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

w_sterfach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
wtym  zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen
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Przedmiotowa nie przewiduje robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowiu ani w ich sgsiedztwie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

1) robotami, przy ktéorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysoko$ci s3 prace na rusztowaniach oraz drabinach i przy
montazu elementéow stalowych konstrukcji dachui zbiornika oraz
montazu pokrycia dachowego, a takze prace na dachu blisko jego
krawedzi.

a) nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci w postaci szelek, pasow i linek zabezpieczajacych
zamocowanych do stalych elementow czy tez barierek
zabezpieczajacych,

B na rusztowaniach nalezy stosowaé siatki zabezpieczajace
rusztowania, a takze zapewni¢ Dbezpieczenstwo przy
komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy, zapewni¢
stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia wytrzymalos¢ na
przewidywane obciazenia.

Przed rozpocz¢ciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé
odbioru technicznego w trybie okreslonym w odrebnych
przepisach.

¥ przy pracach na : slupach , masztach , kominach |,
konstrukcjach budowlanych bez stropow , a takze przy
ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokos$ci powyzej 2m nad poziomem
terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegélnosci :

. przed rozpocze¢ciem prac sprawdzi¢ stan techniczny
konstrukcji lub urzadzen , na ktérych maja byé
wykonywane prace , w tym ich stabilnos¢ , wytrzymalos¢ na
przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenia przed nie
przewidywana zmiana polozenia , a takze stan techniczny
stalych elementow Kkonstrukcji lub urzadzen majacych
shluzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

. zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw , odpowiedniego
do rodzaju wykonywanych prac , sprzetu chroniacego przed
upadkiem z wysokosci , jak : szelki bezpieczenstwa z linkg

bezpieczenstwa,
. zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helmoéw
ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.
UWAGI KONCOWE

Informacj¢ niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej , na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej.
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Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robot” oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy, nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych
powyzej rodzajow robot budowlanych oraz wszelkich innych robét
wynikajacych z opracowanego przez osobe¢ koordynujaca budowe

»Projektu organizacji placu budowy” - robdt, ktéorych nie mozna
okresli¢c na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktéore beda
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie

prowadzenia prac.

1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow przedmiotowych inwestycji.

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 24 wrze$nia
2002 roku ( Dz. U. nr 179 poz. 1490).

1.8.1. Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Projektowana inwestycja jest obojetna na Srodowisko naturalne.
W wyniku realizacji inwestycji halas oraz zanieczyszczenie
powietrza nie zmieni sie.

1.8.2. Wplyw na Swiat roslinny i zwierzecy

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

1.8.6.

Projektowane roboty budowlane sa obojetne na Swiat roslinny i
Zwierzecy

Wplyw na powierzchni¢ ziemi i gleby

Planowane inwestycja nie spowoduje zmian na powierzchnie ziemi
i gleby. Projektowana inwestycja nie prowadzi do otoczenia
szkodliwych substancji.

Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne i wody
podziemne

Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji nie wystepuja
niekorzystne oddzialywania w zakresie wplywu na zloza kopalin,
warunki geologiczne i wody podziemne.

Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury ,
Projektowane rozwigzania projektowe nie beda mialy
negatywnego wplywu w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i
Kultury

Oddzialywanie transgraniczne

Planowana inwestycja nie spowoduja negatywnego oddzialywania
transgranicznego poniewaz ich realizacja jest zwigzana z
oddzialywaniem w granicach dzialki.



1.9. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy prawo budowlane pod poje¢ciem obszaru
oddzialywania obiektu rozumie¢ nalezy, terem wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzaja-
cych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego tere-
nu.

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na rewitalizacji budynku mieszkalne-
go realizowana zostanie na dzialce nr 351/4 w Boguszowie-Gorce.

Projektowana inwestycja ( po zakonczeniu jej realizacji) nie zmieni dotych-
czasowych uwarunkowan z korzystania z terenu przez wlasciciela nieru-
chomosci sasiednich w tym:

1. nie ulegnie zmianie naslonecznienie dziatki

2. nie ograniczy zabudowy w sposob inny, niz przed rewitalizacja- tj. nie
zmieni lokalizacji obiektéw i budowli w sposéb inny niz wynika to z
przepisow szczegolowych,

Projektant
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II. Opis techniczny .
2.1. Dane ogolne.

Inwestor - Wspolnota Mieszkaniowa ul. Browarna 20, Boguszow-Gorce
Obiekt - Wielorodzinny budynek mieszkalny
Adres - UL Browarna 20 Boguszow-Gorce, dzialka nr 351/4

Budynek zlokalizowany przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce i jest
zlokalizowany jest w strefie objetej nadzorem konserwatorskim. Obecnie jest
to budynek mieszkalno-uslugowy. Na parterze budynku zlokalizowany jest
lokal uslugowy ( sklep spozywczy) natomiast na pietrze i II-gim pigtrze
zlokalizowane sa lokale mieszkalne. Przedmiotowy budynek zlokalizowany
jest w zabudowie zwarte;j.

Projektowana  inwestycja nie zmieni dotychczasowego  sposobu
zagospodarowania dzialki nr 351/4. Ponadto wskazniki powierzchniowo —
kubaturowe nie ulegna zmianie.

2.2. Podstawa opracowania.

e Umowaz Inwestorem,

* inwentaryzacja,

* pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéow we Wroclawiu Delegatura
w Walbrzychu z dnia 26 pazdziernika 2015 r.

*  ekspertyza kominiarska

. opinia Wojewdédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu Oddzial w
Walbrzychu z dnia 3 czerwca 2016 r.

2.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robdot budowlanych

polegajacych na rewitalizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego

zlokalizowanego przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce w tym:

1. remont elewacji,

. wykonanie izolacji wraz z drenazem i uporzadkowaniem wéd
opadowych,

3. wymiana instalacji gazowej,

4. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,

5. wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,

6. uzupelnienie tynkow i bialkowanie w piwnicy,

7

8

9

0

N

. wymiana stolarki okiennej na strychu i piwnicy,
. renowacja drzwi zewnetrznych oraz bramy.

. remont dachu przybudéwki,

. naprawa czesci stropu nad piwnica,



2.4. Opis robot budowlanych.

2.4.1. Remont elewacji

Celem rewitalizacji - remontu elewacji budynku nalezy wykonaé
nastepujacy zakres prac:

a)

)

X)
%)

wykonanie prac przygotowawczych (  rusztowanie oraz
zabezpieczenie okien oraz wykona¢ daszek ochronny),

uzupelni¢ istniejace tynki S$cian wraz z tynkami gzymsow,
odbudowa dekoracji ornamentalnej w czeSci fasety frontowej
budynku oraz odbudowa opasek okiennych,

wymiana cze$ci tynkéw od strony podworka,

czyszczenie elewacji frontowej wraz z gruntowaniem,
przygotowanie elewacji pod malature,

nalozenie malatury,

wymiana plytek cokolowych na tynk renowacyjny

Zniszczone obramowania okienne do odbudowy - Ubytki plytek licuqcych cokot
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1. Zalozenia ogélne przy wykonywaniu tynkéw:

v’ Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny
by¢ zakonczone wszystkie prace dekarskie, instalacyjne oraz
zwiazane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C i pod
warunkiem, Ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej
zera. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki tylko przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkow zabezpieczajacych,

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki przez okres pierwszych
dwoch dni przed naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur, swiezo wykonane tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie
wiagzania zaprawy ( okres okolo jednego tygodnia ) zwilzane woda,
Kolejnos¢ i sposob wykonywania tynkow zewnetrznych:

v

przygotowanie podloza,

wyznaczenie powierzchni tynku,

wykonanie obrzutki szczepnej

wykonanie narzutu,

wykonanie gladzi,

tynkowanie oSciezy okiennych, drzwiowych oraz wnek,
wykonanie tynku na wystajacych czesciach muru ( gzymsu,
opaski ).

Zakres prac przy przygotowaniu podloza.

zbicie tynkow zniszczonych i odparzonych,
oczyszczenie elementow osciezy i podokiennikow przez
delikatne szczotkowanie mi¢kkimi szczotkami,
zabezpieczenie folig stolarki,

Przed wyznaczeniem powierzchni tvnku nalezy:

sprawdzi¢ powierzchni¢ muru w tym odchylenia od pionu,
wielkos$¢ nierownosci itp.,
wyznaczy¢ plaszczyzne elementu tynkowanego

Wykonanie obrzutki szczepnej.

przed przystapieniem do tynkowania, oczyszczone podloze
nalezy obficie zmy¢ woda,

narzut wykonywa¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Stosunek
cementu do ciasta wapiennego i piasku 1:0,3:4

do zaprawy stosowal piasek plukany S$rednio ziarnisty o
uziarnieniu 0,5 do 1,0 mm,

narzut powinien by¢é nanoszony po zwiazaniu zaprawy obrzutki
Podczas wyréwnywania, nalezy warstwe narzutu dociskaé¢ paca
przesuwang w jednym Kkierunku,

grubos¢ warstwy narzutu od 8 do 15 mm,

w przypadku S$cian mocno zawilgoconych kub zasolonych
wskazane jest wykonanie narzutu z tynku porowatego grubosci
okolo 2+-3 cm — tworzy on dodatkowa warstwe buforowa, dzigki
ktorej rozpuszczane sa sole nie moga wnika¢ do Swiezo
polozonego tynku renowacyjnego.
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2. Tvnkowanie — nowe tynki od strony podworka

Projekt zaklada wykonanie tynku silikonowego o fakturze
kamyczkowej. Przed wykonaniem tynku nalezy wykona¢ obrzutke z
dodatkiem emulsji kontaktowej oraz ulozy¢ siatke na kleju.

*  wykonywanie tynku :

— podloze pod tynk musi by¢ nosne i pozbawione substancji
oslabiajacych przyczepnos¢ tynku (np. Srodki antyadhezyjne,
luzne i osypujace sie czgstki, pyl, wykwity, zabrudzenia),

— stare i zniszczone tynki nalezy usuna¢ do wysokosci co
najmniej 80 cm powyzej strefy zniszczen,

— zmurszale spoiny wydrapa¢ na glebokos¢ 2 cm.,

— warstwy farby i inne powloki starannie usunag¢,

— podloze pod tynk musi by¢ suche lub najwyzej matowo
wilgotne (maks. 6% wag.), nie moze jednak wykazywaé
naporu wilgoci,

— tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim odparowaniem
wody, szczegOlnie na zewnatrz przed naslonecznieniem i
wiatrem, wewnatrz chroni¢ przed przeciagami i zbytnim
ogrzewaniem, gdy jest to konieczne zwilza¢/spryskiwac¢ woda,

— dla zagwarantowania powodzenia zabiegéw renowacyjnych
konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunkéw
schniecia, np. przez wstawienie osuszaczy powietrza po
wystarczajacym stwardnieniu tynkow (najwczeSniej po 7
dniach),

— zewnetrzna powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona
widocznych spekan, rysy wloskowate nie majq znaczenia i nie
uznawane s3 za wady, poniewaz nie wplywaja one ujemnie na
techniczng wartos¢ tynku.

* tynki oSciezy i wnek wykonywac analogicznie jak tynki Scian,
* nalezy zwroci¢ uwage by plaszczyzny osciezy w stosunku do

sciany byly prostopadle oraz by ramy oscieznic okiennych i

drzwiowych wystawaly za tynku jednakowo z kazdej strony

3. Elewacje od ul Browarnej i Fornalskiej

Przed naprawg tynkow istniejace tynki nalezy oczyscic.

Tynki fasety nalezy przetrze¢ tynkiem. Zabrudzenia i warstwy o
stabej wytrzymalo$ci nalezy calkowicie usunaé. Dotyczy to tez
wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powlok malarskich.
Podloza malo nasiakliwe i niejednolicie wilgotne nalezy obficie
zwilzy¢ woda. Przed nakladaniem tynku podloze powinno by¢
wilgotne, ale nie mokre. Podloza suche i bardzo nasiakliwe, a
szczegolnie mury z bloczkow gazobetonowych i silikatowych, zaleca
si¢ zagruntowaé preparatem i odczeka¢ do wyschniecia ok. 2
godziny. Przed nalozeniem wlasciwej warstwy tynku nalezy
uzupeknié glebokie ubytki.

Przvgotowanie podloza pod malature
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Niezaleznie od rodzaju i czasu wykonania podloza (np. tynk, beton,
mur ceglany) nalezy osungé¢ zalegajacy na jego powierzchni brud,
wszystkie tluste plamy, wykwity solne, stabo przyczepne i
niezwigzane fragmenty oraz odpadajace warstwy starych powlok
malarskich. Powierzchnia musi by¢ no$na, twarda, czysta i sucha.
Najlepszym rozwigzaniem jest zmycie calej plaszczyzny elewacji
woda. Przed naniesieniem farby elewacyjnej wszystkie podloza
muszg zosta¢ dokladnie zagruntowane.

PODSTAWOWE ZADANIA DLA GRUNTU:

— wyrownanie (ujednolicenie) chlonnosci podloza,

— wzmocnienie jego struktury,

— ujednolicenie kolorystyczne (farby podkladowe),

— poprawa przyczepnosci farby nawierzchniowej,

— zmniejszenie zuzycia farby nawierzchniowej,

— odizolowanie powloki malarskiej od czynnikow przenikajacych z

podloza,

— zapewnienie prawidlowego procesu tworzenia powloki.
Niniejszy projekt zaklada przyjecie farb, Srodkéw gruntujacych i
podkladéw firmy REMMERS

Dopuszcza sie stosowanie produktéow innvch producentéw przy
zastosowaniu podobnych wlasciwos$ci tvch materialow,

Roboty malarskie

Przed przystapieniem do malowania elewacji nalezy pamietac o:

e uzywaniu tylko bezpiecznych rusztowan i drabin,

e zabezpieczeniu dostepu do rusztowania, aby nie zblizaly si¢ osoby
postronne,

e gromadzeniu na rusztowaniu odpowiedniej ilosci farby,

* nie malowaniu Scian nagrzanych sloncem ani zbyt zimnych.
Temperatura w czasie malowania powinna miesci¢ sie w
przedziale od 5 do 35 stopni. Farbe nalezy nakladaé¢ przed
bezposrednim wystawieniem elewacji na dzialanie promieni
stlonecznych, gdyz pozniej temperatura podloza szybko wzrasta,

e nie malowanie w czasie opadow. Wilgotnos¢ powietrza nie
powinna przekracza¢ 80 %.

Propozycja kolorystyczna podana zostala podana na bazie palety
COLOUR COLLECTION z wzornika Farb REMMERS.

1. fasada od ul. Browarnej i Fornalskiej w kolorze , 14-4

2. faseta w kolorze 14-6,

3. gzymsy, naczolki nadokienne w kolorze 13-3.
4. zdobienia nad oknami fasety w kolorze 15-4

Wymiana plytek cokolowych na tynk.




Zakfad Ustug Technicznych ,ANBUD”

inz. Andrzej Budzinski

Z. uwagi na zniszczenie i ubytki plytek cokolowych zaklada si¢ ich
likwidacje¢ a w ich miejsce nalezy wykona¢ tynk renowacyjny
cokolowy. Projekt zaklada wykonanie cokolu z masy tynkarskiej
CR 61 jako podkladu oraz tynku renowacyjnego specjalstycznego
CR 62 lub réwnowaznych. Nalezy przeprowadzi¢ hydrofobizacje
tynkow przy uzyciu np. wodnej emulsi silikonowej SARSIL ME-25
lub innej ré6wnowaznej.

2.4.2. Izolacja pionowa Scian fundamentowych

Zakres prac przy wykonywaniu hydroizolacji: ,

1. Prace przygotowawcze ( oczyszczenie podloza)
KrawedZz wystepu fundamentu nalezy zfazowaé. Na calym
uszczelnianym obszarze nalezy usunaé¢ elementy ostabiajgce
przyczepnos¢ stosujac metode Rotec lub uzywajac szlifierki.
Metoda Rotec- metoda z uzyciem rotacyjnego strumieniowania,
suchy granulat lub Scierniwo z woda wprawiane sa przez specjalng
turbin¢ poprzez dysze w ruch wirowy. Czastki granulatu slizgaja si¢
po powierzchni - nie s w nia ,,wbijane”. Usuwanie zanieczyszczen
odbywa si¢ zatem wyjatkowo delikatnie. Zanieczyszczenia sq
usuwane stopniowo, a wiec stopien oczyszczenia i jego intensywnosé
moga by¢ dowolnie wybierane

2. Gruntowanie
Mocno chlonace podloza nalezy wczesniej zwilzy¢ woda.
Niniejszy projekt zaklada wykonanie pionowej hydroizolacji
przeciw wilgoci gruntowej i nie spietrzajacej si¢ wodzie
przesigkajacej zgodnie z DIN 18195 z zastosowaniem preparatu
gruntujacego rozcienczonego + powloka bitumiczno-polimerowa +
mata ochronna.

3. Warstwa szczepna
Niniejszy projekt zaklada wykonanie warstwy szczepnej.

4. Wyrownanie podloza

Do wyréwnania podloza zastosowano szpachlowke.

W miejscach zaglebien np. ubytkow cegly, wydrapanych mig¢kkich
spoin, wadliwych miejsc, gniazd zwirowych lub powierzchni o
bardzo chropowatej fakturze nalezy nanies¢ pedzlem szlam (nawet
kilka centymetrow). Naprawiane miejsca mozna natychmiast
wyrownac¢ kielnia, paca stalowa, paca do zacierania lub kielnia do
spoinowania, tak aby uzyska¢ zamkni¢ta powierzchni¢ pod poZniej
wykonywana warstwe hydroizolacyjna.

W miejscu styku Sciany i posadzki wykona¢ fasete uszczelniajaca
ukladanego na Swieza warstwe sczepng ze szlamu.

Nie naklada¢ przy temperaturze ponizej +3°C lub na zamarzni¢te
podloze. Po wykonaniu powloki uszczelniajacej nalezy sprawdzi¢
czy nie ma w niej wadliwych miejsc oraz chroni¢ przez co najmniej
24 godziny przed czynnikami atmosferycznymi (slonce, wiatr,
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deszcz, mroz) a takze utrzymywaé w stanie wilgotnym (np. przez
przykrycie folia). Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w
wytycznych do projektowania i wykonywania hydroizolacji
budowlanych za pomocga mineralnych szlamow uszczelniajacych
oraz w instrukcji WTA ,Uszczelnianie istniejacych elementéw
budowli stykajacych si¢ z gruntem”. Nalezy takze uwzglednia¢ opisy
sposobu wykonania prac i warunki placu budowy. Podczas
renowacji starego budownictwa nalezy usungé¢ inne Zrodia
zawilgocenia, np. wilgo¢ podciagang kapilarnie przez wykonanie
iniekcji lub wykona¢ zewnetrzng izolacj¢ przeciwwodna na Scianach
piwnic z zastosowaniem mas bitumiczno-polimerowych.

5. Warstwy hydroizolacji

Projekt zaklada wykonanie hydroizolacji przy zastosowania masy
uszczelniajacej.

Zaklada si¢ wykonanie hydroizolacji dwuwarstwowo.

Nalezy przestrzega¢ minimalnego zuzycia materialu dla
poszczegllnych przypadkéw obciazenia woda, kontrolowaé w stanie
Swiezym za pomocg miernika grubos$ci warstwy i w razie potrzeby
dokumentowa¢.

Dane techniczne produktu:

Podstawowe skladniki - spoiwo polimerowe, cement,
dodatki, specjalne wypelniacze

Gestos¢ Swiezej zaprawy - ok. 1,1 kg/dm?

Konsystencja - pasta

Czas przydatnoSci do stosowania

po wymieszaniu komponentéw - ok. 30 - 60 minut

Wodoszczelno$¢ - do 10 m shupa wody

Czas schniecia - ok. 18 godz. (5°C/90%

wilgotnos$ci wzglednej powietrza)*
Badania przy ciSnieniu szczelinowym
wg programu badan budowlanych- spelnia wymagania takze bez

wkladki zbrojacej
Mostkowanie rys - >2 mm (grubos$¢ suchej
powloki > 3 mm)
Grubos$¢ warstwy - 1,1 mm grubosci mokrej warstwy

daje ok. 1 mm warstwy wyschnietej)
Wspélczynnik oporu dyfuzji
pary wodnej p - ok. 6600

......

moze si¢ skroci¢ lub wydtuzy¢. Obowigzuje dla grubosci warstwy 2 mm.

6. Ochrona hydroizolacji
Projekt zaklada wykonanie ochrony hydroizolacji poprzez
zastosowanie maty ochronnej.
Jest to ochrona na czas zasypywania i element drenazu dla
hydroizolacji budowlanych.
Stosowanie.
Po calkowitym wyschnieciu uszczelnienia uklada si¢ mate z folig
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poslizgowa do Sciany. Wloknina musi by¢ zawsze od strony gruntu.
Klipsy mocuje si¢ w odstepach ok. 25 cm, za pomoca dostepnych w
handlu Srodkéw do mocowania, dopasowujac do przewidywanego
poziomu terenu. W celu zamocowania maty nalezy oddzieli¢ wloknine
od folii kubelkowej w pasie ok. 10 cm i wciagngaé mate za klips. Zeby
klipsow chwytaja foli¢ kubelkowg i wloknina jest ponownie
wyprowadzana nad Kklipsy. Na zakonczenie uklada si¢ listwe
zamykajaca. W miejscach nakladania si¢ pasm maty, foli¢ danego
pasma nalezy wsung¢ pod wloknine przylegajacego pasma. Po
Sciggnieciu tasmy ochronnej pasma sg sklejane ze sobg. Koncowe,
zamykajace pasmo laczy si¢ na co najmniej 30 centymetrowej
szerokosci zakladke z pasmem pierwszym. W naroznikach
zewnetrznych pasmo maty nalezy zawsze przed montazem zagiac
wstepnie na calej dlugosci. W dole pasmo maty przylega szczelnie do
rury drenujacej. Rura drenazu jest otoczona co najmniej 15 cm
warstwg materiahu filtracyjnego (np. Zzwirem o linii przesiewu B 32) i
na co najmniej 30 cm wchodzacego na pasmo maty drenujjcej.
Podczas wypelniania grunt nalezy zageszcza¢ warstwami. Najwieksze
ziarno gruntu uzywanego do zasypania wykopu nie powinno mieé
srednicy wiekszej niz 100 mm. Grunt do wypelnienia nie moze poza
tym zawiera¢ Zzadnych elementéw o ostrych krawe- dziach, mogacych
przecia¢ mate.

Dane techniczne produktu.

Material folii wytlaczanej - polietylen wysokiej gestosci
Kolor - niebieski

Material wlékniny filtrujacej - polipropylen

Wysoko$¢ kubetkow - ok. 9 mm

Uklad kubelkow - kwadratowy / poziomy + pionowy
Wytrzymalos¢ na $ciskanie - ok. 350 kN/m2

Zdolno$¢ drenowania - 0k.241/sm

Objetos¢ powietrza miedzy

kubelkami - ok. 7,9 I/'m2

Wspolczynnik przepuszczania

wody przez wloknine -ok. 10 x 10-4 1 m/s
Permitywnos¢ wlokniny - 0k.2,0s

Efektywna szeroko$¢ porow

wlokniny -095=180p

Odpornos¢ na temperature --30°C do +80°C

Wiasciwosci chemiczne - odporny chemicznie, odporny na ko-

rzenie, odporny na gnicie, nie stan-
owi zagrozenia dla wody pitnej
Wytrzymalo$¢ laczenia przy laczniku
/gwozdziu w murze - ok. 420 N/zlacze

2.4.3. Izolacja pozioma
Srodek do iniekcji jest wprowadzany w mur metoda iniekcji przez
wywiercone otwory. Otwory wierci si¢ zazwyczaj na poziomie terenu
lub na poziomie posadzki. W otwor wklada sie jak najglebiej lance
iniekcyjng o Srednicy dopasowanej do Srednicy otworu. Przez powolne
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2.4.4.

wyciskanie kremu przy jednoczesnym wysuwaniu lancy iniekcyjnej
nalezy osiaggna¢ calkowite wypelnienie otworow. Korzystnie jest
zastosowaé odstepy miedzy otworami wynoszace 12 cm i Srednice
otworow 12 mm. Gleboko$¢ otworu powinna by¢ ok. 2 cm mniejsza od
grubo$ci muru. Z otworéw nalezy usungaé¢ pyl wiertniczy przed

rozpoczeciem iniekcji. Iniekcja jest mozliwa do stopnia zawilgocenia ok.
95%.

Aby zapobiec wyparowaniu substancji czynnej z otwordw, ich
koncowych odcinkéw na dlugosci 2 cm. nie nalezy wypelnia¢ iniektem, a
w zamian - krétko po tym zamknac¢ je szpachlowka. Do wykonywanego
nastepnie uszczelnienia powierzchniowego zaleca si¢ nalozyé w strefie
rzedow otworow dodatkowa powloke ze szpachlowki.

Dane techniczne:

Nr artykulu - 0727
Wielkos¢ opakowan - 550 ml ( kielbaska)

- 10 1 ( politainer)

- 51,151 ( wiadro plastikowe)
Zawartos$¢ substancji czynnej - 80 % wag.
Gestos¢ - ok. 0,89 g/cm’
Temperatura zaplonu - >100°C
Wyzglad - mlecznobialy krem
Zuzycie - ok. 80 ml w murze gr. 10 cm
Temperatura stosowania ->+5C +30°C
Sposob zastosowania - bezciSnieniowo, bezposrednio z kielbaski

za pomocg weza iniekcyjnego: za pomoca pistoletu do kartuszy i lancy
iniekcyjnej.

Drenaz opaskowy

W celu odprowadzenia wéd gruntowych zaprojektowano drenaz
opaskowy wokot law fundamentowych budynku mieszkalnego. Budynek
posadowiony jest na warstwie nawodnionego torfu o miazszosci od 20
do 70 cm. Drenaz nalezy wykonaé z rur drenarskich z tworzyw
sztucznych ¢ 110 z filtrem z wlokna kokosowego. Rura ta stosowana
jest w glebach gliniastych i torfowych. Obszerny filtr zapobiega
zatykaniu otworow i zwieksza pobor wody. Rury drenarskie ulozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15-20cm. a nastepnie przykry¢ obsypka
filtracyjng ze zwiru i piasku. Material obsypki dobiera si¢ wedlug
zasady filtru odwrotnego. Uziarnienie powinno si¢ zwieksza¢ od gruntu
w kierunku rurki drenarskiej. Do wykonania obsypki drenarskiej
najlepiej nadaja si¢ zwiry, piaski grube i Srednie oraz zuzel
granulowany. Piaski drobne powinny mie¢ wspélczynnik filtracji
k>10m/dob¢. Na trasie odwodnieniowej zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne z kregéw betonowych ¢ 425mm o rzednych dna nizszych
od rzednych ciagu drenarskiego. Studzienki nalezy czysci¢ raz w roku.
Minimalny spadek rur drenarskich 0,5%.

Uwaga;
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Po wykonaniu izolacji pionowej i drenazu nalezy przywroci¢
chodniki do pierwotnego stanu,

2.4.5. Uzupelnienie tynkow i w piwnicy bialkowanie

Istniejace tynki wewnetrzne Scian w piwnicy wymagaja calkowitego
zbicia i malowania, Tynk na suficie rOwniez nalezy calkowicie sku¢ .

Biatkowanie scin piwnicy.

Najpierw nalezy sporzadzi¢ ciasto wapienne. Do duzego (czystego)
pojemnika nala¢ czystej wody pitnej, a nast¢pnie powoli wsypywac
wapno w proporcji ok. 70 litrow wody na 100 kg wapna
hydratyzowanego. Zawartos¢ wymiesza¢ do konsystencji jogurtu i
pozostawi¢ przykryta na ok. 36 godzin. Nastepnie ciasto wapienne
rozmiesza¢ w osobnym pojemniku z woda w proporcjach ok. 1:4, ale
wody dodaé tylko tyle zeby po wymieszaniu otrzyma¢ konsystencje
chudej Smietany. Powierzchnie, ktore mozna malowaé nie powinny
by¢ uprzednio wcale malowane, albo malowane jedynie farba
wapienna. Zwiagzany nowy tynk musi by¢ trwaly i wolny od kurzu.
Powierzchni¢ tynku mozna zagruntowaé¢ rzadkim mlekiem
wapiennym z nieznacznym dodatkiem pokostu lub mydla szarego.
Natomiast bezwzglednie powierzchni¢ tynku przed malowaniem w
goracy i sloneczny dzien nalezy zwilzy¢ woda. Do pierwszego
malowania uzy¢ farby rzadszej. Zwiazanie powloki z podlozem
nastepuje po 3 do 4 godzin. Im dluzszy czas wysychania tym trwalsza
pozniej powloka. Po wymalowaniu powierzchnie¢ nalezy chronié¢ przed
szybkim wysychaniem. Nalezy zapewni¢ dostep Swiezego powietrza do
malowanego pomieszczenia.

2.4.6. Wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

W ramach projektowanej rewitalizacji budynku dokonana zostanie
renowacja 2 sztuk drzwi wejSciowych do budynku oraz bramy
wjazdowej, oraz wymiana okien w piwnicy i poddaszu. Renowacji
drzwi i bramy podlegaja rowniez oScieznice.
1. Renowacja drzwi i bamy
Usunigcie warstwy wierzchniej to pierwsza czynno$¢, ktorg trzeba
wykonaé. Usunie¢cie warstwy farby mozna dokona¢ na dwa
sposoby:
* chemicznie
* mechanicznie

Przed czyszczeniem nalezy zdemontowac elementy drzwi tj. zamki,
szyldy itp. Decydujac si¢ na chemiczne usunigcie starej farby olejnej
czy lakieru z drewnianych drzwi nalezy skorzysta¢ ze specjalnych
srodkéow. Drugim krokiem, do ktoérego nalezy przystapi¢ jest
szlifowanie powierzchni. Drewno musi by¢ jednak pozbawione
ubytkow. Widoczne ubytki dyskwalifikujg drewniane skrzydlo dla
przeprowadzenia dalszych prac, trzeba zatem je uzupeklié¢ za
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pomocg szpachlowki przeznaczonej dla drewna. W przypadku
kompletnie zniszczone fragmenty trzeba oczywiscie wymienic.
Ostatnim dzialaniem, dzi¢ki ktérym przywrécimy drzwiom ich
dawny wyglad jest oczywiscie malowanie. Malowanie skrzydel drzwi
drewnianych nie sprowadza si¢ wylacznie do nalozenia jednej
warstwy farby. Najlepsze rezultat uzyska si¢ stosujac dwie warstwy.
Pierwsza z nich stanowi¢ powinna farba podkladowa, a dopiero
poOzniej na nig trzeba nanies¢ warstwe farby wierzchniej.

Do malowania drzwi nalezy stosowaé farby olejne lub alkidowe —
daja one wieksza odporno$s¢ na dzialanie wody, warunki
atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Drzwi malowaé¢ w
kolorze brazowym ( istniejgcym).

Waznym aspektem montazu drzwi zewnetrznych jest ich
prawidlowe usytuowanie w S$cianie. Jest to uzaleznione od jej
rodzaju. W innym miejscu na przekroju muru bedzie osadzona
oscieznica w $cianie jedno- lub dwuwarstwowej, a jeszcze w innym
w tréojwarstwowej. Istniejaca Sciana jest Sciang jednowarstwowg. W
Scianie jednowarstwowej oScieznica powinna by¢ osadzona w
polowie grubosci muru.

Ostatnim dzialaniem, jest malowanie. Malowanie skrzydel drzwi
drewnianych wykona¢ przez nalozenie dwoch warstw farby.
Pierwsza warstwa stanowi farba podkladowa, a dopiero pdzniej na
nig trzeba nanies¢ warstwe farby wierzchniej. Do malowania drzwi
nalezy stosowac farby olejne lub alkidowe — daja one wigksza
odpornos¢ na dzialanie wody, warunki atmosferyczne oraz
uszkodzenia mechaniczne. Drzwi malowa¢ w kolorze machoniowym.
Uwaga: farba lub lakier na drzwiach, w zaleznosci od produktu i
grubosci powloki, moze schna¢ od kilku dni nawet do kilku tygodni!
W tym czasie powloka malarska jest narazona na uszkodzenia.

2. Wymiana i odnowienie okien
W ramach niniejszego projektu dokonana zostanie wymiana
czterech sztuk okien na poddaszu. Okna wykona¢é z profili PCV z
zachowaniem istniejacych wymiarow i podzialdow, okna malowa¢ w
kolorze bialym. Nalezy sprawdzi¢ wymiary bezposSrednio na
budowie. Wymieniane okna na poddaszu nalezy wyposazy¢ w zamKki
umieszczone w klamkach.

Natomiast w piwnicy do wymiany jest cztery sztuki okien. Okna
wykona¢ z profili PCV z zachowaniem istniejacych wymiarow i
podzialow, okna malowa¢ w Kolorze bialym. Nalezy sprawdzié
wymiary bezposrednio na budowie.

Przygotowania okien do montazu :
= Przed wstawieniem oS$cieznicy w otwor w $cianie nalezy zmierzy¢
oscieze — powinno by¢ ono odpowiednio szersze i wyzsze od niej.
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Luzy wokél o$cieznicy powinny mie¢ 1-1,5 cm szerokoSci z kazdej
strony.

= Otwor powinien by¢ dokladnie oczyszczony i odkurzony, nie
moze tez mie¢ znaczacych ubytkow.

* Przed montazem nalezy przygotowaé konieczne narzedzia i pro-
dukty. Nalezy si¢ zaopatrzy¢ w drewniane kliny, mlotek, néz, po-
ziomnice, zestaw kolkow (czasem producent dolacza niezbedna
liczbe), wiertarke, taSme¢ malarska, silikon oraz pianke montazo-
wa.

" Przed osadzeniem oS$cieznicy w murze trzeba sprawdzi¢ czy w
komplecie sa wszystkie elementy drzwi oraz czy ich stan jest nie-
naruszony. Jezeli zauwazymy brak ktoregos z wyszczegdlnionych
przez producenta elementéw lub jego uszkodzenie, nalezy sie
wstrzymac z montazem i zareklamowa¢ drzwi.

2.4.7. Remont dachu przybudowki

2.4.8.

W ramach remontu dachu przybudowki nalezy wykonaé nastepujace

roboty budowlane:

1. rozebra¢ istniejace pokrycie z papy,

2. wymieni¢ istniejace obrobki blacharskie,

3. wymieni¢ cz¢s¢ deskowania dachu,

4. wymieni¢ zniszczone koncowki krokwi oraz murlaty wraz z
wymiang czeSci stupow,

5. wykona¢ nowe pokrycie z papy termozgrzewalne;j.

Obrobki komina wykona¢ z blachy ocynkowanej. Ponadto nalezy

wykona¢ nowa obrébke blacharska murka ogniowego od strony ul.

Browarnej. Projekt przewiduje rowniez wymian¢ wylazu dachowego

wyposazonego w silownik ze sprezyna gazowa z blokada pozycji

krancowej. Kominy, murki ogniowe oraz wylaz i Swietlik dodatkowo

obrobi¢ wywinieta papa.

Naprawa czeSci stropu w piwnicy.

Projekt zaklada naprawe uszkodzonego stropu odcinkowego z cegly w
pomieszczeniu piwnicznym nr 07. Naprawe stropu nalezy wykonaé
poprzez uzupelienie brakujacych cegiel i wymiane cegiel luznych.

kotwienie tukowe
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7.

Zaznaczy¢ linie, w odpowiednich odstepach od spodu luku, na ktérych
zostang zainstalowane kotwy.

Wywierci¢ otwory pilotazowe o $rednicy 12 mm (13 — 14 mm w
zaleznosci od materialu) na wymagang gleboko$¢ i w wymaganych
odstepach usytuowane na zaznaczonych wczesniej liniach. Otwory
powinny byé¢ odchylone od poziomu o kat okolo 60° w prawo lub lewo od
zaznaczonej linii. Kolejne otwory odchylone naprzemiennie.

Wyczys$ci¢ otwory i dokladnie spluka¢ woda. Wymiesza¢ zaprawe i
napelni¢ pistolet.

Wymaganej dlugos$ci koncéwke przedluzajaca o Srednicy 12 mm zalozy¢
na pistolet. Pompowaé zaprawe az wypelni koncoéwke, wkreci¢ w nig
odpowiedniej dlugosci kotwe.

Wilozy¢ koncowke na pelng glebokos$¢ do otworu i pompowaé zaprawe.
Cisnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa. Utrzymywa¢
ci$nienie zaprawy aby wypelnila wszystkie szczeliny.

Jesli luk jest w zlym stanie kotwy powinny by¢ instalowane partiami. Po
kazdej partii kotwy pozostawi¢ na 24 godziny aby zaprawa w
zainstalowanych kotwach zwigzala.

Po 24 godzinach kontynuowa¢ zakladanie nast¢pnej partii.

Przy naprawie nalezy przyjac¢ ponizsze zasady:

a.

B.

X-

odstepy pomiedzy kolejnymi liniami kotew wynosza 450 mm,

odstepy pomiedzy kolejnymi kotwami na jednej linii wynosza 450
mm,

jesli huk jest w ztym stanie lub wystepuja luzne cegly kotwy
instalowa¢ partiami. W przypadku tym powinno zosta¢ rozwazone
uzycie dodatkowych kotew celem stabilizacji cegiel przed
zakladaniem pierwszej partii kotew wlasciwych.

kotwienie luznych cegiet
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1.
2.

Zlokalizowa¢ i zaznaczy¢ luzne cegly ktore nalezy przymocowac.

Wywierci¢ otwory pilotazowe o Srednicy 12 mm (13 — 14 mm w zaleznoSci
od materialu) na wymagana glebokos$¢ w Srodku kazdej zaznaczonej cegly.

. Wyczysci¢ otwory i dokladnie spluka¢ woda. Wymiesza¢ zaprawe i

napelni¢ pistolet.

. Wymaganej dlugosci koncowke przedluzajaca o Srednicy 12 mm zalozy¢ na

pistolet. Pompowa¢ zaprawe az wypeli koncowke, wkrecié¢ w nig
odpowiedniej dlugosci kotwe.

. Wlozy¢ koncowke na pelng glebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe.

Ci$nienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa. Utrzymywa¢é
ciSnienie zaprawy aby wypelnila wszystkie szczeliny.

. Pozostawi¢ na 24 godziny aby zaprawa zwigzala.

7. Zaspoinowac przytwierdzone cegly uzywajac zaprawy i pistoletu z

odpowiednia koncéowka.

. Jesli wystepuje duza ilo$¢ luznych cegiel powinny zosta¢ one podparte na

czas instalacji kotew.

Nalezy przyja¢ nastepujaca zasade : dlugos$¢ na ktorej kotwy powinny byé
zamocowane w zdrowym murze wynosi minimum 70 mm.

Projektant
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2.5. Roboty instalacyjne
2.5.1. Wymiana instalacji gazowej

1. Zakres opracowania

W  ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ wymiane
istniejacej instalacji gazowej w czeSciach wspdlnych oraz wykonanie
nowego podlaczenia do istniejacego na parterze lokalu ustugowego
( sklepu).

2. Stan istniejacy i zamierzenia projektowe
Instalacja w budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych

laczonych na gwint , czeSciowo spawana . Instalacja jest stara, rury
czesSciowo przerdzewiale, niektore zlacza nieszczelne. Kurek glowny
jest zamontowany w szafce wnekowej na zewnetrznej Scianie
budynku, szafka jest w bardzo zlym stanie technicznym.
Opracowanie zawiera projekt remontu instalacji na klatce schodowej
wraz z podejSciami do gazomierzy oraz polaczenie instalacji za
gazomierzami z instalacja dla poszczegélnych lokali. Po wymianie
instalacji gazomierze zostana zamontowane w szafkach gazowych ,
przy uzyciu monoblokow.

Przewidziano pozostawienie podejS¢ do gazomierzy dla lokalu
uslugowego na parterze oraz dla dwoch lokali mieszkalnych na III
pietrze budynku ( dla lokalu nr 5, w ktorym obecnie nie ma instalacji
gazowej i lokalu nr 6 niezamieszkalego).

3. WYKONANIE INSTALACJI

Instalacje¢ gazowa zaprojektowano z rur stalowych przewodowych,
bez szwu do mediow palnych zgodnych z PN-80/H-74219, laczonych
przez spawanie.

Jako armature odcinajaca zastosowano kurki kulowe do gazu .
Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ znak jakosci
bezpieczenstwa ,,B”

Nalezy zastosowa¢é rury odpowiadajace mi¢dzynarodowej normie ISO
R133 . Armature nalezy zastosowa¢ mosi¢zng lub z brazu . Przewody
nalezy prowadzi¢ po Scianach w odleglosci co najmniej 0,1 m powyzej
innych przewodow instalacyjnych i 0,2 m powyzej przewodow
elektrycznych, 60 cm od urzadzen i elementow skrzacych.

Przewody przechodzace przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Odcinki rur prowadzonych przez
tuleje ochronne rowniez zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Do mocowania
przewodow stosowaé typowe uchwyty do rur stalowych. Rozstaw
uchwytow wykona¢ — 1,5Sm. Na podejsciach do gazomierzy nalezy
zastosowac zawory kulowe.

Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkami 0,4% w Kierunku
odbiornikow gazu. Po zmontowaniu rurociagow i po wykonaniu
proby szczelnos$ci nalezy wyczysci¢ je szczotkami drucianymi , pokry¢
farba antykorozyjna , a nast¢pnie dwukrotnie farba olejna do metali,
w kolorze zottym.
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Istniejace gazomierze nalezy zamontowaé¢ w szafkach gazowych przy
uzyciu monoblokéow eliminujacych przenoszenie si¢ naprezen z
instalacji gazowej .

* Roboty spawalnicze

Wykonujac roboty spawalnicze nalezy dostosowaé si¢ do

nastepujacych norm i przepisow:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej oraz
Zdrowia z dnia 2 listopada 1954 r w sprawie bhp przy
spawaniu i ci¢gciu metali (D.U. Nr 51, poz. 259)

2. Rozporzadzenie Ministra Przemyslu z dnia 8 pazdziernika
1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpozarowej ( D.U. Nr 81, poz. 473),

3. Rozporzadzenie  Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. — rozdzial
11. Roboty spawalnicze (D.U. Nr 13, poz. 93),

4. Instrukcja bhp i ochrony przeciwpozarowej wykonania robot
spawalniczych na trasie przebiegu gazociagu opracowana przez
wykonawce robot budowlano-montazowych,

5. Polskie i Zakladowe Normy:

- PN-IEC-60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-EN 12732 - Systemy dostawy gazu. Spawanie
rurociagéw stalowych. Wymagania funkcjonalne.

¢ Kontrola szczelno$ci rurociagéow
Po zmontowaniu calej instalacji nalezy ja  przedmuchaé
sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen w celu
usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia ,czy
przewod nie jest zatkany. Probe szczelnosci instalacji nalezy
wykonaé przy ciSnieniu 50kPa, bez przylaczenia urzadzen
gazowych ze szczelnym zamkni¢ciem koncowek rur , w ciagu 30
minut manometr nie powinien wykaza¢ zadnego spadku
ciSnienia. Proba szczelnosSci powinna by¢ przeprowadzona w
obecnosci dostawcy gazu . Po zainstalowaniu urzadzen
gazowych , ale przed podlaczeniem gazomierza , zaleca si¢
przeprowadzenie dodatkowej proby szczelnosci powietrzem o
cisnieniu dwukrotnie przekraczajacym cisnienie robocze , lecz
nie wiekszym niz ciSnienie = dopuszczalne dla danego typu
urzadzenia gazowego .

e Uruchomienie instalacji
Doprowadzenie gazu do instalacji z sieci rozdzielczej nastapi
po podlaczeniu licznikéw gazu i po wykonaniu przylacza
gazowego . Instalacj¢ mozna uzna¢ za uruchomiona i nadajaca
si¢ do uzytkowania , jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie
jej odcinki oraz urzadzenia gazowe . Regulacja i sprawdzenie
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prawidlowosci funkcjonowania urzadzen gazowych powinny
by¢ wykonane przez pracownika posiadajacego odpowiednie
uprawnienia

2.5.2. Wymiana instalacji wodociagowej

2.5.3.

Woda zimna bedzie doprowadzona z istniejgcej sieci, z istniejacego
przylacza z rur stalowych.

Istniejacq instalacje wodociagowa w piwnicach i na klatce schodowej
nalezy zdemontowac. Projektuje si¢ wykonanie instalacji wodociagowej
z rur stalowych ocynkowanych laczonych na gwint. Do uszczelnienia
lacznikow gwintowanych stosowa¢ konopie i past¢ uszczelniajaca
Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do kontaktu z woda pitna.

W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy zastosowaé rury oslonowe
stalowe. Wszystkie przewody rozprowadzajace przechodzace przez
pomieszczenia nieogrzewane izolowac termicznie izolacja z pianki PE o
grubosciach. U podstaw pionéw zamontowane beda zawory odcinajace,
o Srednicy odpowiedniej do Srednicy podejs$¢ pionow.

Zastosowa¢ armature odcinajaca kulowa gwintowa, z mosigdzu lub
brazu (PN10 50 °C). Mocowanie przewodow projektuje si¢ przy
pomocy uchwytow stalowych z gumowa wkladka ochronng. Rozstaw
uchwytow- minimum 1,5m.

Na poziomie piwnic znajduje si¢ wodomierz skrzydetkowy do pomiaru
zuzycia wody w calym budynku. Po wymianie instalacji wodociagowej
wodomierz zamontowa¢ ponownie, zgodnie z zalaczonym rysunkiem
szczegolowym, pozycji poziomej minimum 40 c¢cm nad posadzka.
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998 r.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢
zabezpieczona przed wtérnym zanieczyszczeniem, w zwigzku z czym za
wodomierzem, projektuje si¢ zamontowanie izolatora przeplywow
zwrotnych typu BA DN32.

Do wykonanej instalacji wodociagowej nalezy podlaczy¢ instalacje z
poszczegolnych lokali.

Poniewaz nie przewiduje si¢ zwigkszenia liczby uzytkownikow
instalacji istniejace przylacze jest wystarczajace do zapewnienia
odpowiedniej ilosci wody dla potrzeb mieszkancow.

Po zmontowaniu calej instalacji nalezy wykonaé¢ probe szczelnoS$ci
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wymiana instalacj kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna z budynku bedzie odprowadzana do istniejgcej
kanalizacji miejskiej, poprzez istniejace przylacza sanitarne.

Wielko$¢ odplywu nie ulegnie zmianie.

Istniejacqa kanalizacj¢ na poziomie piwnic oraz piony nalezy
zdemontowaé¢, poza odcinkami na  poziomie II  pietra
odprowadzajacymi $cieki z lokali nr 5 i 6 na III pietrze.

Instalacje w budynku zaprojektowano z rur PCV kielichowych,
laczonych na uszczelki wargowe. Na pionach nalezy zamontowaé
rewizje PCV. Odpowietrzenie pionow kanalizacyjnych przewidziano
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przy pomocy rur wywiewnych wyprowadzonych ponad dach . Spadki
rurociaggéw wykona¢ minimum 2,5% w Kkierunku odplywu. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zamontowaé rury
oslonowe , a przestrzen miedzy rurami wypelni¢ materialem
plastycznym.

Po zamontowaniu calej instalacji nalezy wykonaé¢ probe szczelnosci
instalacji napelniajac ja wodg do wysokosci rewizji .

Do wykonanej kanalizacji wpia¢ odplywy z poszczegolnych lokali.

2.5.4. Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej

Zgodnie z ekspertyza kominiarska opracowana przez Zaklad Ushlug
Kominiarskich Pawel Krzeminski, budowie wentylacji wymagaja
lokale :
. lokal uzytkowy — brak wentylacji nawiewno-wywiewnej w
pomieszczeniu z kotlem,

. Lokal mieszkalny nr 1A — brak nawietrzania pomieszczenia z
kotlem,

. Lokal mieszkalny nr 2 — brak w kuchni wentylacji nawiewno-
wywiewnej,

. Lokal mieszkalny nr 3 — brak nawietrzania pomieszczenia z
kotlem,

. Lokal mieszkalny nr 5 - brak w pomieszczeniu z kotlem
wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Zastosowano przewody ze stali ocynkowanej, w pomieszczeniach

nieogrzewanych dwuscienne, ocieplone, Srednicy 150/225mm.

Przewody nalezy prowadzi¢ po Scianach  klatki schodowej,

wyprowadzi¢ 0,6m ponad dach.

W miejscach wskazanych na rysunkach, u dolu przewodow nalezy

zamontowac skraplacze i wyczystki.

W pomieszczeniach, 30cm pod stropami nalezy zamontowac kratki

wentylacyjne typu B.
Przewody mocowac do $cian przy pomocy obejm z taSmy metalowe;j.
Rozstaw uchwytow - minimum 1,5m. Przewody ustawi¢ na

konstrukcji wsporczej stalowej mocowanej do Scian budynku.
Przestrzen miedzy przewodem stalowym , a przegroda budowlana
wypelni¢ welna mineralna.

Przewody zakonczy¢ daszkami, w przypadku lokalu ustugowego i
lokalu mieszkalnego nr 2 oraz wzmacniaczami ciagu w przypadku
lokali 5i 6.

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie odbywal si¢ poprzez
wentylacje typu "Z'", zamontowana w miejscach pokazanych na
rysunkach.

W  przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji
grawitacyjnej lub wentylacji mechanicznej wywiewnej, doplyw
powietrza zewnetrznego, w iloSci niezbednej dla potrzeb
wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przez urzadzenia nawiewne
(nawiewniki okienne) umieszczane w oknach oraz drzwiach
balkonowych.
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Polska Norma moéwigca o obowigzkowemu stosowaniu to:
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania  zbiorowego i  uzytecznoSci  publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

Nawiewnik to urzadzenie montowane w oknie lub w $cianie, ktére
umozliwia doprowadzenie powietrza do pomieszczen, w ktorych
zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna
lub hybrydowa. Nawet przy szczelnie zamknietych oknach
nawiewniki pozwalaja doprowadzaé Swieze powietrze w sposob
ciagly, w ilosci zgodnej z obowiazujacymi przepisami. W projekcie
zaproponowano montaz nawiewnikow higrosterowanych, z
wytlumieniem  akustycznym -  sterowane  automatycznie.
Przeznaczone do montazu w oknach PVC, drewnianych i
aluminiowych.

Uwaga:

Ze wigledu na nieprawidlowe podlgczenie do wspdlnego przewodu
kominowego kotla na paliwo stale dla lokalu ustugowego i trzonu
kuchennego w lokalu nr 2 naleiy jedno z tych urzqdzen przepigé do
wolnego przewodu kominowego .

2.5.5. Uwagi ogodlne

Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r., w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.);

rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpoZarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719 ze zm.);

Wymaganiami Techniczne Cobri Instal- Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych- montaz cz. II;

Innymi obowigzujacymi przepisami i normami w zakresie
projektowania instalacji wodno- kanalizacyjnych
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ZDROWIA.

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa Boguszéw Gorce ul.Browarna 20

Adres inwestycji: Boguszow Gorce ul. Browarna 20

1.

Zakres robot.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie remont istniejgcych instalacji wod.-kan., gaz i montaz

wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewne;.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obiekt znajduje sie w zabudowie zwartej w centrum Boguszowa Gorc .W poblizu projektowanego

obiektu znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne i mieszkalno-ustugowe.

. Przewidywane zagrozenia.

Prowadzone prace budowlane nie bedg utrudnia¢ dojazdéw do poszczegdlnych posesiji. Istniejgce
zagospodarowanie nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przy wykonaniu
przedmiotowych rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- poparzenie przy wykonywaniu robo6t spawalniczych

- skaleczenie przy docinaniu rur

- upadek z wysokosci przy montazu rurociggéw

. Wydzielenie placu budowy.

Na czas budowy teren nalezy wydzieli¢ uniemozliwiajgc dostep osdb postronnych z oznakowaniem

tablicami o zakazie wstepu na teren prowadzonych prac budowlanych.

. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP uwzgledniajgc specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo stosowac
odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od prowadzonych robét. Kierowanie i nadzér nad
robotami nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej przygotowanie zawodowe do prowadzenia danego
rodzaju robot.

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego prowadzac roboty budowlane nalezy stosowa¢ zasady BHP i
p.-poz. gwarantujgc bezpieczenstwo pracownikéw jak i przysztych uzytkownikéw instalaciji.



Ponizej podano podstawowe zasady BHP i p.-poz.:

- przed rozpoczeciem prac na czynnej instalacji gazowej nalezy bezwzglednie odcigé doptyw gazu,

- instalacje gazowg nalezy przedmuchaé¢ gazem obojetnym, a pomieszczenia w ktérych nastgpig
prace nalezy przewentylowac,

- prace gazoniebezpieczne wykona Zaktad Gazowniczy,

- przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen gazowych
oraz stan techniczny narzedzi,

- przy pracach gazoniebezpiecznych uzywac tylko narzedzi nieiskrzacych,

- kontrole szczelnoéci instalacji gazowej prowadzi¢ przy pomocy wody mydlanej lub wykrywacza
gazu,

- préby szczelnosci wykonywacé tylko powietrzem,

- odpowietrzenie instalacji gazowej wykonujg przedstawiciele Zakladu Gazowniczego,

- prace spawalnicze wykonywa¢ moze tylko spawacz posiadajgcy aktualne uprawnienia,

- do zabezpieczania instalacji w mieszkaniach uzywa¢ farb ekologicznych,

- po zakonczeniu prac przeszkoli¢ uzytkownikéw w zakresie obstugi zainstalowanych urzgdzen,

- udzieli¢ uzytkownikom informacji dotyczgcych prawidtowego dziatania kanatow wentylacyjnych i
spalinowych oraz zagrozen wynikajgcych z ich nieprawidtowego dziatania,

- stanowisko gazow technicznych wykonac¢ zgodnie z zasadami, zwracajgc uwage na szczelno$c
wezy i zaworow butli,

- do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.-poz. stosowac ubranie niepalne,

—podczas prac przy instalacji gazowej miejsce pracy nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg lub

Sniegowg, koc gasniczy oraz apteczke.

Sporzadzenie planu BIOZ nie jest wymagane.

Projektant
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