
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE

ST 00.00

                            Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

GRUPA ROBÓT:

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty  w zakresie  inżynierii lądowej i wodnej

454 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  ST-00  "Wymagania  Ogólne"  odnosi  się  do  wymagań
technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  które  zostaną
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rewitalizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy Placu Odrodzenia 2 w Boguszowie-Gorcach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Kontraktowych, należy odczytywać
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych  ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
poszczególnych  asortymentów  robót  budowlanych,  objętych  specyfikacjami
technicznymi.

Opis  realizowanych  elementów projektu  wraz  ze  skróconymi  informacjami  na  temat
zakresu  robót  i  rysunkami  znajduje  się  w   Dokumentacji.  W  różnych  miejscach
Specyfikacji  Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów.
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji
Technicznych  i  czytane  w połączeniu  ze  Specyfikacjami,  w których  są  wymienione.
Wykonawca  powinien  dogłębnie  zaznajomić  się  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed
datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi
regulacjami,  normami,  standardami  i  wymaganiami  określonymi  w  Specyfikacjach
Technicznych.
Jakiekolwiek  nazwy marek  (firm)  użyte  w  dokumentacji  powinny  być  uważane  jako
definicje standardu a nie określone ściśle marki w projekcie.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:

1.4.1. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony pieczęcią
organu  wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 

okoliczności  zachodzących  w toku wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych
odbiorów robót,  przekazywania  poleceń i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3.Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.4.Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z
ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.Laboratorium -  laboratorium badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i  prób związanych  z oceną jakości
materiałów oraz robót.

1.4.6.Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.7.Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z
dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z
przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót
budowlanych.

1.4.8.Polecenie  Inspektora  Nadzoru   -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.12. Przedmiar  robót  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  w  kolejności
technologicznej ich wykonania, załączony w dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.14. Formularz  wyceny  –  formularz  zawierający  pozycje,  ich  ilości  oraz  ceny
jednostkowe, załączony w dokumentacji przetargowej, wypełniony przez Wykonawcę i
załączony przez niego w ofercie na podstawie którego dokonywane będą rozliczenia
faktycznie wykonanych robót budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo
wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  miejsce  wykonywania  prac  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.
Dziennik  Budowy oraz  inne potrzebne dokumenty  Wykonawca  zakupi  i  zarejestruje
zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.
Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja  
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Dokumentacja będzie  zawierać  rysunki  i  dokumenty,  zgodne z  wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację :
− Zamawiającego, tj.:

Przetargową dokumentację  –  pozwalającą na określenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robót  .
 

− Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:
Projekt organizacji budowy
Dokumentację powykonawczą.

Koszty  ww.  opracowanych  przez  Wykonawcę  dokumentacji  nie  podlega  odrębnej
wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją  i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja  i  Specyfikacje  Techniczne  oraz  inne  dokumenty  przekazane  przez
Inspektora  Nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej  dokumentacji.  Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca
powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona
jest  jednak  od  uzgodnienia  z  Zamawiającym  terminu  dokonania  przez  Wykonawcę
oględzin 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru,
który  dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych  dokumentów.
Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  będą zgodne z  Dokumentacją
i ST.
Dane określone w Dokumentacji   i  w ST będą uważane za  wartości  docelowe,  od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją  lub
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany do zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenu
Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do
zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

1) Zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących
czynności  związane z budową i  nienaruszalność ich mienia służącego do pracy
a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

2) Umożliwi  w  całym  okresie  realizacji  bezpieczne  korzystanie  z  budynków  przez
osoby  zatrudnione  oraz  interesantów,  w  tym  zabezpieczy  odpowiednie  dojścia
i wejścia  do  obiektu  dla  wszystkich  użytkowników.  (budynki  są  obiektami
użyteczności publicznej i pełnią rolę budynków szpitalnych).

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umożliwi ciągłe korzystanie
z  wyjść  ewakuacyjnych  z  obiektów.  Przed  przystąpieniem  do  zabezpieczenia
Terenu  Budowy  Wykonawca  zapozna  się  z  obowiązującym  planem  ewakuacji
obiektu.
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4) Wykonawca zabezpieczy obiekt, w całym okresie trwania robót, przed wpływami
atmosferycznymi /opadami deszczu przy rozbiórce pokrycia ,balkonów i tarasów/.
Koszt wykonania zabezpieczeń Wykonawca ujmie w innych pozycjach przedmiaru.

5) Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  ma  uprzątnąć  plac  budowy  po  zakończeniu
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu
robót i likwidacji placu budowy.

Wszystkie  kondygnacje  obiektu  w  trakcie  prowadzenia  robót  będą  użytkowane.
Wyłączeniu będą podlegały poddasza nieużytkowe.
W związku  z  tym  Wykonawca  zabezpieczy  Teren Budowy w sposób umożliwiający
bezpieczne korzystanie z obiektu przez interesantów oraz personel.
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie  koszty  związane  z  zabezpieczeniem  Terenu  Budowy  ponosi  Wykonawca
i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

- podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do
przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu
Budowy,

- unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy,  na  Terenie  Budowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,
w pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach
i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania  robót
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o
stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie  materiały  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
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Materiały,  które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  w  wyniku  rozbiórek  i  robót
naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na
własny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie  koszty  związane  z  utylizacją  materiałów  niebezpiecznych  w  czasie
wykonywania  robót  ponosi  Wykonawca  i  przyjmuje  się,  że  są  wliczone  w  cenę
kontraktową.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i  zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w
sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników. Wykonawca poniesie
wszelkie  koszty  konieczne  na  prawidłowe  zabezpieczenie  dostępności  obiektów dla
pracowników jak i użytkowników.

Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca
będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla
mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie  koszty  związane  z  ochroną  własności  publicznej  i  prywatnej  w  czasie
wykonywania  robót  ponosi  Wykonawca  i  przyjmuje  się,  że  są  wliczone  w  cenę
kontraktową.
Wykonawca zobowiązany jest do załatwiania wszystkich formalności i do poniesienia
wszelkich  kosztów  obejmujących:  opłaty/dzierżawy  terenu,  w  tym  m.in.:  opłaty  za
zajęcia  pasa  drogowego,  rekompensaty  dla  właścicieli  za  czasowe  zajęcie
nieruchomości  oraz  koszty  przebudowy  urządzeń  obcych.  Uznaje  się,  że  wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla
zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca
zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty
związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegaj  ą  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
Kierownik  budowy  powołany  przez  Wykonawcę  obowiązany  jest,  zgodnie  Art.  21a
ustawy z dnia 07/07/1994r.  Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem
budowy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  który  uzgodni  z  Inwestorem
Zastępczym.
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są
wliczone w cenę kontraktową.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia  używane  do  Robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbiorów  robót  przez
Inspektora Nadzoru.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć Roboty  utrzymaniowe nie  później  niż  w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
Robotami i  będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub
związanych z wykonywaniem robót i  w sposób ciągły będzie informować Inspektora
Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty. Wszelkie straty,  koszty postępowania, obciążenia i wydatki  wynikłe z lub
związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z
wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,
które spełniać mają materiały,  sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
będą obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy,
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pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Różnice pomiędzy powołanymi  normami a ich proponowanymi  zamiennikami  muszą
być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do
zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach
uzgodnionych  
z Inspektorem Nadzoru:

−tablicę  informacyjną  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  Budowlanego,  z  treścią
informacji  zatwierdzoną  przez  Inspektora  Nadzoru.  Koszt  wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w
cenach  jednostkowych  Robót.  Tablice  informacyjne  będą  przez  Wykonawcę
utrzymywane  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  Robót  a  po  ich
zakończeniu zdemontowane.

Koszty  wykonania  i  utrzymania  tablicy  informacyjnej  oraz  jej  demontażu  (po
zakończeniu realizacji  Robót)  nie podlegają odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że są
włączone w cenę kontraktową.

1.5.14.  Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  wykona  i  dostarczy,  wraz  z  dokumentami  wymaganymi  przy  odbiorze
ostatecznym,  budowlaną  dokumentację  powykonawczą,  sporządzoną  w  3
egzemplarzach.

Koszt  wykonania  budowlanej  dokumentacji  powykonawczej  nie  podlega  odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Wykonawcy 

W  ramach  kwoty  przewidzianej  w  Kontrakcie  na  koszty  urządzenia,  utrzymania  i
likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to
Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności
Inspektora  Nadzoru  do  rozdzielni  energetycznej  należącej  do  obiektów  poprzez
podlicznik.  W  ramach  tego  podlicznika  Wykonawca  rozliczy  się  z  właścicielem  z
pobranej energii elektrycznej.
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności
Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z właścicielem z pobranej wody.
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone
w cenę kontraktową.

2.   MATERIAŁY

2.1. Źródła szukania materiałów

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów
i  odpowiednie  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Zatwierdzenie pewnych  materiałów z  danego źródła nie  oznacza automatycznie,  że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań,  w celu udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z
dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  wywiezione z
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż
te  dla  których  zostały  zakupione,  to  zostanie  dokonana  przez  Inspektora  Nadzoru
stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem  i
niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli  Dokumentacja  lub  Zamawiający  przewidują  możliwości  wariantowego
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru  o  swoim  zamiarze  na  7  dni  przed  użyciem  materiału.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki

Materiały  z  rozbiórki,  które  stanowią  pewną  wartość  –  złom  –  są   własnością
Zamawiającego z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych, o których mowa w punkcie
1.5.7. ST oraz  gruzu, a które podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy.
Wszelki złom Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na
Terenie Budowy.

3.  SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.
Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  warunkach
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót,  lub  projekcie  organizacji  Robot,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
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dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora
Nadzoru.
Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót,  zgodnie z
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany  w dobrym stanie i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on zgodny z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez
jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  Kontraktu,  zostanie  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowany  i  nie
dopuszczony do Robót.
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu,  w tym z jego wynajęciem nie podlegają
odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4.  TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  warunkach  technicznych  i  wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Kontraktu  na  polecenie  Inspektora
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  Terenu
Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg
celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje
się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w Dokumentacji  Projektowej  lub przekazanymi  na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym,  po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania Robót
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca
powinien  określić,  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia b.h.p..,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów robót,
− sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

− sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas
dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek i  wykonywania  poszczególnych
elementów robót,

− sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli  robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od
Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich
wykonywania jest zadowalający.
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Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji  i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwość są określone w ST,
normach i  wytycznych.  W przypadku,  gdy nie  zostały  one tam określone,  Inspektor
Nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót
zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą
tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru
natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  do  użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca  może  zapewnić  do  badań  laboratorium  obce  –  może  zlecać  badania
laboratoryjne.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów
ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości  materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru
może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w
dowolnym czasie.  Jeżeli  zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości  z  ST to
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony
budowy.
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem
osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Książka obmiaru

Książka obmiaru stanowi  dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. 
Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  po  zakończeniu  danej  roboty
wyszczególnionej  w  Formularzu  Wyceny  /przedmiarze  robót/  w  ramach  jednostek
rozliczeniowych i wpisuje do Książki obmiaru.
Książkę obmiaru prowadzi  Wykonawca wpisując do niej  obmiary dokonywane przez
siebie w obecności Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt.  6.4.1.  –  6.4.3.
następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru Robot,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.   OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją  i  ST,  w jednostkach ustalonych  w Formularzu Wyceny./przedmiarze
robót/.
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robót i  terminie obmiaru, co najmniej  na 3 dni  przed tym
terminem.
Wyniki  obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Formularzu  Wyceny  lub  gdzie  indziej  w
Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością i w czasie określonym
w Kontrakcie.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami
w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów
według zasad opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym
stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą
być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Książki  obmiaru,  którego  wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8.   ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
 Odbiorowi częściowemu  elementów rozliczeniowych
 Odbiorowi końcowemu
 Odbiorowi gwarancyjnemu
 Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  tych  robót  będzie  dokonywany  przez  Inspektora  Nadzoru  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót
Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu,  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót 
wyszczególnionych w Formularzu Wyceny.
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbiorowi  częściowemu  podlegają  dane  roboty,  ujęte  w  Formularzu  Wyceny
zakończone w danej jednostce rozliczeniowej.
Jednostkami  rozliczeniowymi  są  jednostki  podane  w  specyfikacjach  technicznych
poszczególnych rodzajów robót.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i  bezzwłocznym powiadomieniu na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru
końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  Komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  w
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją  i warunkami wykonania i odbioru
robót oraz umową.
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W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót  zanikających i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających,  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
końcowego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją i
norm  z  uwzględnieniem  tolerancji  oraz  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaże wykonanie robót  uzupełniających lub poprawkowych,  wyznaczając  termin
ich wykonania

- dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót

Podstawowym   dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do  odbioru   końcowego,  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:

- Dokumentację  powykonawczą,
- uwagi  i  zalecenia  Inspektora  (-ów)  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót

zanikających  
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,

- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru  (oryginały),
- wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie  z

normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje  zgodności,  certyfikaty,  aprobaty  techniczne  wbudowanych  wyrobów

i materiałów, 
- operat techniczny,
- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiającego  wynikających  z  dokumentów

kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu,  z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  kosztorysowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową   ustaloną  dla  danej  pozycji  Formularza  wyceny  /przedmiaru
robót/.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji,  w tym w opisie w przedmiarze robót  i  w opisie robót wg przywołanej
podstawy katalogu np.KNR.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na

Teren Budowy i  z  powrotem,  montaż  i  demontaż na stanowisku  pracy,  koszty
najmu,  wypożyczenia,  odbiorów  technicznych,  kosztów  badań  okresowych,
legalizacji i innych),

- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa
budowy,  pracowników nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji
zaplecza budowy   (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty
dotyczące  oznakowania  Robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz
budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów     i  bocznic,  ekspertyzy  dotyczące
wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży     w gestii
Wykonawcy;  uzyskanie  opinii  Inspektora  Nadzoru  o  lokalizacji  zaplecza  jest
wskazane;  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego,  opłaty  za  wykonanie  tablic
informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
w  ST  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w szczegółowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt   wybudowania  objazdów/przejazdów  i  organizacji  ruchu  obejmuje  nie  objęte
szczegółowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i  odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu
robót,

- opłaty/dzierżawy  terenu,  w  tym:  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego,  opłaty  za
wbudowanie  urządzeń  w  pas  drogowy  oraz  rekompensaty  dla  właścicieli  za
czasowe zajęcie nieruchomości,

- przebudowę urządzeń obcych.
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Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- utrzymanie płynności ruchu publicznego,
- bieżące  utrzymywanie  objazdów  i  przejazdów  w  stanie  technicznym,

umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
Gwarancji

Koszty  pozyskania  Zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich  wymaganych  Gwarancji
ponosi Wykonawca. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w  sprawie
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
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