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I.   Część opisowa do projektu zagospodarowania    
      terenu.

     1.1. Dane  ogólne. 
           

Inwestor    -  Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Browarna 20, Boguszów-Gorce
Obiekt      -   Wielorodzinny budynek mieszkalny  
 Adres       -   Ul. Browarna 20 Boguszów-Gorce,  działka nr 351/4

1.2. Podstawa opracowania.

• Umowa, 
• inwentaryzacja,
• pismo  Wojewódzkiego  Urzędu  Ochrony  Zabytków  we  Wrocławiu

Delegatura w Wałbrzychu z dnia 26 października 2015 r.
• ekspertyza kominiarska,

• opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony  Zabytków we Wrocławiu Oddział w
Wałbrzychu z dnia 3 czerwca 2016

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robót budowlanych
polegających  na  rewitalizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce w tym:
1. remont elewacji ,
2. wykonanie  izolacji  wraz  z  drenażem  i  uporządkowaniem  wód

opadowych,
3. wymiana instalacji gazowej,
4. wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
5. wykonanie wentylacji  nawiewno-wywiewnej,
6. uzupełnienie tynków i białkowanie w piwnicy, 
7. wymiana stolarki okiennej na strychu i piwnicy,
8. renowacja drzwi zewnętrznych oraz bramy,
9. remont dachu przybudówki,

10. naprawa części stropu nad piwnicą,

1.4.  Stan istniejący terenu.

Budynek zlokalizowany przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce  i jest
zlokalizowany jest w strefie objętej nadzorem konserwatorskim.  Obecnie
jest to budynek mieszkalno-usługowy. Na parterze budynku zlokalizowany
jest lokal usługowy ( sklep spożywczy) natomiast na piętrze i II-gim piętrze
zlokalizowane są lokale mieszkalne. Przedmiotowy budynek zlokalizowany
jest w zabudowie zwartej. Elewacja frontowa budynku zlokalizowana jest
od strony południowej – ul. Fornalskiej.
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1.5.  Opis sposobu zagospodarowania.

Projektowana  inwestycja  nie  zmieni  dotychczasowego  sposobu
zagospodarowania działki nr 351/4. Ponadto wskaźniki powierzchniowo –
kubaturowe nie ulegną zmianie.

1.6.  Bilans terenu.
W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych bilans terenu nie ulegnie
zmianie.

1.7. Informacja o planie BiOZ
Powołując się na art. 20ust. 1 pkt 1b,  art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
późniejszymi zmianami   )  oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
stwierdzam,  że  uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki
prowadzenia robót budowlanych,  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
musi być opracowany .
Rozporządzenie  powyższe  uwzględnia  wymogi  dyrektyw  Rady  nr
89/391/EWG  i  nr  92/57.''EWG.  Zgodnie  z  rozporządzeniem,  kierownik
budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  przed
rozpoczęciem  budowy,  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,
uwzględniając  specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia
robot  budowlanych,  w  tym  planowane  jednoczesne  prowadzenie  robot
budowlanych i produkcji przemysłowej.

1.7.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budynek  wielorodzinny  zlokalizowany   na  działce  nr  351/4  w
Boguszowie Gorce gmina Wałbrzych

1.7.2. Inwestor
 Inwestor     -   Wspólnota Mieszkaniowa ul. Browarna 20

                               Boguszów-Gorce 

1.9.3. Projektant
Projektant -   Zakład Usług technicznych "ANBUD" 
                       ul. Kolejowa 3/1, 57-200 Ząbkowice Śl.

1.7.4. Część opisowa

Zakres  robót  i  kolejność  realizacji  dla  cełego  zamierzenia
budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów

Budynek  wielorodzinny zlokalizowany jest na działce nr 351/4 w
Boguszowie Gorce. Jest to budynek w zabudowie zwartej częściowo
niepodpiwniczony  o  funkcji  mieszanej.  Przedmiotem  niniejszego
opracowania  jest  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na
rewitalizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce w tym:
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a) remont elewacji ,
b) wykonanie  izolacji  wraz  z  drenażem  i  uporządkowaniem  wód

opadowych (drenaż i izolacja pionowa wykonana zostanie od ul.
Browarnej oraz od strony podwórka) oraz izolacja pozioma ścian
w piwnicy ,

c) wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych,
d) wymiana  instalacji  wodno-kanalizacyjnej  w  częściach

wspólnych ,
e) wykonanie wentylacji  nawiewno-wywiewnej,
f) uzupełnienie tynków i białkowanie w piwnicy, 
g) wymiana stolarki okiennej na strychu i piwnicy,
h) renowacja drzwi zewnętrznych oraz bramy.

Zakres robót wg kolejności ich wykonywania, obejmuje:
1. organizacja zaplecza budowy,

.roboty budowlane związane z rewitalizacją budynku,
a) izolacja pionowa ścian fundamentowych wraz z drenażem,
b) obicie tynków wewnętrznych w piwnicy,
c) izolacja pozioma, 
d) wymiana instalacji wewnętrznych,
e) wymiana i renowacja stolarki,
f)  wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej,
f) rewitalizacja elewacji,

.likwidacja placu budowy.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na  terenie  przedmiotowej  działki  (  nr  351/4  )  zlokalizowany  jest
wyłącznie budynek mieszkalny, który stanowi współwłasność. 

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W  związku  z  planowaną  inwestycją  nie  będą  występowały  w
zagospodarowaniu terenu, żadne elementy mogące stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.  Dla  realizacji  prac  związanych  z
remontem hydroizolacji oraz drenażu istnieje konieczność korzystanie
z części działki nr 336 stanowiącej własność Gminy Boguszów-Gorce
oraz  działki  nr  333  (  ustawienie  rusztowań)  stanowiącej  własność
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących
podczas  realizacji  robót  budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania
Podczas  realizacji  robót  w  ramach  niniejszego  opracowania  mogą
występować  roboty  stwarzające  ryzyko  powstania  zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w tym:
1.  roboty , których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia
bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  ,a  w  szczególności  przysypania
ziemią lub upadku z wysokości :
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a/ wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez  rozparcia o
głębokości  większej  niż  1.5  m  oraz  wykopów  o  bezpiecznym
nachyleniu , ścian o głębokości większej niż 3 m,

b/ roboty,  przy  których wykonywaniu występuje  ryzyko upadku z
wysokości ponad 5 m,

c/   roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobliżu  przewodów  linii
elektroenergetycznych,  w  odległości  liczonej  poziomo  od
skrajnych przewodów mniejszej niż:
-  3m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1

kV,
-   5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. lecz 15

kV,
-    10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz

nieprzekraczającym 30 kV,
-    15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz

nieprzekraczajacym 110 kV,
2./   roboty  prowadzone  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich

elementów prefabrykowanych powyżej 1 tony.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Przedmiotowa  inwestycja  nie  przewiduje  prac  szczególnie
niebezpiecznych,  przed  rozpoczęciem  których  należy  przeprowadzić
instruktaż pracowników.
Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy, powinna poprowadzić
osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Szkolenie  powinno  każdorazowo  dotyczyć  specyfiki  robót  które
aktualnie będą wykonywane na budowie.
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
1. BHP,
2. przewidywanych zagrożeń,
3. zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
4. zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych,
5. konieczności  stosowania  środków  ochrony  indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami wypadków,
6. bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby,
7. planów  komunikacyjnych  prowadzonej  inwestycji,  które

umożliwiają  szybką  ewakuację  w  przypadku  awarii,  pożaru  lub
innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i
pierwszej pomocy,

8. sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania
i udzielenia pomocy.

Wskazanie  środków technicznych i  organizacyjnych zapebiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych
w  sterfach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie,
wtym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych
zagrożeń
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Przedmiotowa  nie  przewiduje  robót  budowlanych  w  strefach
szczególnego zagrożenia zdrowiu ani w ich sąsiedztwie.
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

1) robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z
wysokości  są  prace  na  rusztowaniach  oraz  drabinach  i  przy
montażu elementów stalowych konstrukcji  dachu i  zbiornika  oraz
montażu  pokrycia dachowego, a także prace na dachu blisko jego
krawędzi.  
α) należy  stosować  wszelkie  zabezpieczenia  przed  upadkiem  z

wysokości  w  postaci  szelek,  pasów  i  linek  zabezpieczających
zamocowanych  do  stałych  elementów  czy  też  barierek
zabezpieczających,

β)  na  rusztowaniach  należy  stosować  siatki  zabezpieczające
rusztowania,  a  także  zapewnić  bezpieczeństwo  przy
komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy, zapewnić
stabilność  rusztowań  i  odpowiednią  wytrzymałość  na
przewidywane obciążenia. 

Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy  dokonać
odbioru  technicznego  w  trybie  określonym  w  odrębnych
przepisach.

χ) przy  pracach  na  :  słupach  ,  masztach  ,  kominach  ,
konstrukcjach  budowlanych  bez  stropów  ,  a  także  przy
ustawianiu  lub  rozbiórce  rusztowań  oraz  przy  pracach  na
drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem
terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności :
•   przed  rozpoczęciem  prac  sprawdzić  stan  techniczny

konstrukcji  lub  urządzeń  ,  na  których  mają  być
wykonywane prace , w tym ich stabilność , wytrzymałość na
przewidywane  obciążenie  oraz  zabezpieczenia  przed  nie
przewidywaną zmianą położenia ,  a także stan techniczny
stałych  elementów  konstrukcji  lub  urządzeń  mających
służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

•   zapewnić stosowanie przez pracowników , odpowiedniego
do rodzaju wykonywanych prac , sprzętu chroniącego przed
upadkiem z wysokości , jak : szelki bezpieczeństwa z linką
bezpieczeństwa,

•   zapewnić  stosowanie  przez  pracowników  hełmów
ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

UWAGI KOŃCOWE
Informację  niniejszą  sporządzono  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126)
Wszelkie  roboty  budowlane  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osoby
uprawnionej , na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej.
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Wszystkie  prace  należy  wykonywać  zgodnie  z  “Warunkami
technicznymi  wykonawstwa  i  odbioru  robót”  oraz  przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  Planie  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  opracowanym  przez
kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych
powyżej  rodzajów  robót  budowlanych  oraz  wszelkich  innych  robót
wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę

„Projektu  organizacji  placu  budowy”  -  robót,  których  nie  można
określić  na  obecnym  etapie  projektu  budowlanego,  a  które  będą
stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  w  trakcie
prowadzenia prac.

1.8.  Informacja  i  dane  o  charakterze  i  cechach  istniejących  i
przewidywanych  zagrożeń  dla  środowiska  oraz  higieny  i
zdrowia użytkowników przedmiotowych inwestycji.

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 24 września
2002 roku ( Dz. U. nr 179 poz. 1490). 

1.8.1.    Wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza
 Projektowana inwestycja jest obojętna na środowisko naturalne. 
W wyniku realizacji inwestycji  hałas oraz zanieczyszczenie 
powietrza nie zmieni się.

1.8.2.   Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy
Projektowane roboty  budowlane są obojętne na świat  roślinny i
zwierzęcy

1.8.3.   Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby
Planowane inwestycja nie spowoduje zmian na powierzchnie ziemi
i  gleby.  Projektowana  inwestycja   nie  prowadzi  do  otoczenia
szkodliwych substancji. 

1.8.4.   Wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne i wody   
             podziemne

Ze względu na charakter projektowanej inwestycji nie występują
niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na złoża kopalin,
warunki geologiczne i wody podziemne.

1.8.5.    Wpływ w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i kultury ,
Projektowane  rozwiązania  projektowe  nie  będą  miały
negatywnego wpływu w zakresie krajobrazu, dóbr materialnych i
kultury

1.8.6.    Oddziaływanie transgraniczne
Planowana inwestycja nie spowodują negatywnego oddziaływania
transgranicznego  ponieważ  ich  realizacja  jest  związana  z
oddziaływaniem w granicach działki.
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   1.9. Obszar oddziaływania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy prawo budowlane  pod pojęciem  obszaru
oddziaływania  obiektu  rozumieć  należy,   teren wyznaczony  w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie  przepisów odrębnych,  wprowadzają-
cych związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego tere-
nu.

Przedmiotowa inwestycja polegająca na rewitalizacji budynku mieszkalne-
go realizowana zostanie na działce nr 351/4 w Boguszowie-Gorce. 

Projektowana inwestycja ( po zakończeniu jej realizacji) nie zmieni dotych-
czasowych uwarunkowań z korzystania z terenu przez właściciela nieru-
chomości sąsiednich w tym:

1. nie ulegnie zmianie  nasłonecznienie działki 

2. nie ograniczy zabudowy w sposób inny, niż przed rewitalizacją- tj. nie
zmieni  lokalizacji  obiektów i  budowli  w sposób inny niz  wynika to z
przepisów szczegółowych,

         Projektant
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II.   Opis techniczny .
2.1. Dane  ogólne. 

           

Inwestor    -  Wspólnota Mieszkaniowa ul. Browarna 20, Boguszów-Gorce
Obiekt      -   Wielorodzinny budynek mieszkalny  
Adres       -   Ul. Browarna 20 Boguszów-Gorce,  działka nr 351/4

Budynek zlokalizowany przy ul.  Browarnej  20 w Boguszowie-Gorce  i  jest
zlokalizowany jest w strefie objętej nadzorem konserwatorskim. Obecnie jest
to  budynek mieszkalno-usługowy.  Na parterze  budynku zlokalizowany jest
lokal  usługowy  (  sklep  spożywczy)  natomiast  na  piętrze  i  II-gim  piętrze
zlokalizowane  są  lokale  mieszkalne.  Przedmiotowy  budynek  zlokalizowany
jest w zabudowie zwartej. 

Projektowana  inwestycja  nie  zmieni  dotychczasowego  sposobu
zagospodarowania  działki  nr  351/4.  Ponadto  wskaźniki  powierzchniowo  –
kubaturowe nie ulegną zmianie.

2.2. Podstawa opracowania.

• Umowa z  Inwestorem, 
• inwentaryzacja,
• pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura

w Wałbrzychu z dnia 26 października 2015 r.
• ekspertyza kominiarska
• opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony  Zabytków we Wrocławiu Oddział w

Wałbrzychu z dnia 3 czerwca 2016 r.

2.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robót budowlanych
polegających  na  rewitalizacji  wielorodzinnego  budynku  mieszkalnego
zlokalizowanego przy ul. Browarnej 20 w Boguszowie-Gorce w tym:
1.  remont elewacji ,
2. wykonanie izolacji wraz z drenażem i uporządkowaniem wód 
     opadowych,
3.  wymiana instalacji gazowej,
4.  wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
5.  wykonanie wentylacji  nawiewno-wywiewnej,
6.  uzupełnienie tynków i białkowanie w piwnicy, 
7.  wymiana stolarki okiennej na strychu i piwnicy,
8.  renowacja drzwi zewnętrznych oraz bramy.
9. remont dachu przybudówki,

10. naprawa części stropu nad piwnicą,
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        2.4.   Opis robót budowlanych.

2.4.1. Remont elewacji 
 

Celem  rewitalizacji  -  remontu  elewacji  budynku  należy  wykonać
następujący zakres prac:

α) wykonanie  prac  przygotowawczych  (  rusztowanie  oraz
zabezpieczenie okien oraz wykonać daszek ochronny),

β) uzupełnić  istniejące  tynki  ścian  wraz  z  tynkami  gzymsów,
odbudową  dekoracji  ornamentalnej  w  części  fasety  frontowej
budynku oraz odbudowa opasek okiennych,

χ) wymiana części tynków od strony podwórka,
δ) czyszczenie elewacji frontowej  wraz z gruntowaniem,
ε) przygotowanie elewacji pod malaturę,
φ) nałożenie malatury,
γ) wymiana płytek cokołowych na tynk renowacyjny

sztukateria  w części fasety frontowej budynku

   Zniszczone obramowania okienne do odbudowy         Ubytki płytek licujących cokół  
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1.  Założenia ogólne przy wykonywaniu tynków:

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny
być  zakończone  wszystkie  prace  dekarskie,  instalacyjne  oraz
związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5o C i pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej
zera. W niższych temperaturach można wykonywać tynki tylko przy
zastosowaniu odpowiednich  środków zabezpieczających,

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki przez okres pierwszych
dwóch  dni  przed  nasłonecznieniem  dłuższym  niż  dwie  godziny
dziennie.  W okresie wysokich temperatur,  świeżo wykonane tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie
wiązania zaprawy ( okres około jednego tygodnia ) zwilżane wodą,

 Kolejność i sposób wykonywania tynków zewnętrznych:
• przygotowanie podłoża,
• wyznaczenie powierzchni tynku,
• wykonanie obrzutki szczepnej
• wykonanie narzutu,
• wykonanie gładzi,
• tynkowanie ościeży okiennych, drzwiowych oraz wnęk,
• wykonanie tynku na wystających częściach muru ( gzymsu, 

opaski ).
Zakres prac przy przygotowaniu podłoża.

• zbicie tynków zniszczonych i odparzonych,
• oczyszczenie  elementów ościeży i podokienników przez 

delikatne szczotkowanie miękkimi szczotkami,
• zabezpieczenie folią  stolarki,
Przed wyznaczeniem powierzchni tynku należy:

• sprawdzić powierzchnię muru w tym odchylenia od pionu, 
wielkość nierówności itp.,

• wyznaczyć płaszczyznę elementu tynkowanego
Wykonanie obrzutki szczepnej.

• przed  przystąpieniem  do  tynkowania,  oczyszczone  podłoże
należy obficie zmyć wodą,

• narzut wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej. Stosunek
cementu do ciasta wapiennego i piasku 1:0,3:4

• do  zaprawy  stosować  piasek  płukany  średnio  ziarnisty  o
uziarnieniu 0,5 do 1,0 mm,

• narzut powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki
Podczas wyrównywania, należy warstwę narzutu dociskać pacą
przesuwaną w jednym kierunku,

• grubość warstwy narzutu od 8 do 15 mm,
• w  przypadku  ścian  mocno  zawilgoconych  kub  zasolonych

wskazane jest wykonanie narzutu z tynku porowatego grubości
około 2÷3 cm – tworzy on dodatkową warstwę buforową, dzięki
której  rozpuszczane  są  sole  nie  mogą  wnikać  do  świeżo
położonego tynku renowacyjnego.
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2.  Tynkowanie – nowe tynki od strony podwórka 

Projekt  zakłada  wykonanie  tynku  silikonowego  o  fakturze
kamyczkowej. Przed wykonaniem tynku należy wykonać obrzutkę z
dodatkiem emulsji kontaktowej oraz ułożyć siatkę na kleju.
• wykonywanie tynku :

− podłoże  pod tynk musi  być  nośne  i  pozbawione  substancji
osłabiających przyczepność tynku (np. środki antyadhezyjne,
luźne i osypujące się cząstki, pył, wykwity, zabrudzenia),

− stare  i  zniszczone  tynki  należy  usunąć  do  wysokości  co
najmniej 80 cm powyżej strefy zniszczeń, 

− zmurszałe spoiny wydrapać na głębokość 2 cm., 
− warstwy farby i inne powłoki starannie usunąć, 
− podłoże  pod  tynk  musi  być  suche  lub  najwyżej  matowo

wilgotne  (maks.  6%  wag.),  nie  może  jednak  wykazywać
naporu wilgoci, 

− tynk  należy  chronić  przed  zbyt  szybkim  odparowaniem
wody,  szczególnie  na  zewnątrz  przed  nasłonecznieniem  i
wiatrem,  wewnątrz  chronić  przed  przeciągami  i  zbytnim
ogrzewaniem, gdy jest to konieczne zwilżać/spryskiwać wodą,

− dla  zagwarantowania  powodzenia  zabiegów  renowacyjnych
konieczne  jest  zapewnienie  odpowiednich  warunków
schnięcia,  np.  przez  wstawienie  osuszaczy  powietrza  po
wystarczającym  stwardnieniu  tynków  (najwcześniej  po  7
dniach), 

− zewnętrzna  powierzchnia  tynku  powinna  być  pozbawiona
widocznych spękań, rysy włoskowate nie mają znaczenia i nie
uznawane są za wady, ponieważ nie wpływają one ujemnie na
techniczną wartość tynku.

• tynki ościeży i wnęk wykonywać analogicznie jak tynki ścian,
• należy  zwrócić  uwagę  by  płaszczyzny  ościeży  w  stosunku  do

ściany  były  prostopadłe  oraz  by  ramy  ościeżnic  okiennych  i
drzwiowych wystawały za tynku jednakowo z każdej strony

3. Elewacje od ul Browarnej i Fornalskiej

Przed naprawą tynków istniejące tynki należy oczyścić.
Tynki  fasety  należy  przetrzeć  tynkiem.  Zabrudzenia  i  warstwy o
słabej  wytrzymałości  należy  całkowicie  usunąć.  Dotyczy  to  też
wszelkich  substancji  antyadhezyjnych  oraz  powłok  malarskich.
Podłoża  mało  nasiąkliwe  i  niejednolicie  wilgotne  należy  obficie
zwilżyć  wodą.  Przed  nakładaniem  tynku  podłoże  powinno  być
wilgotne,  ale  nie  mokre.  Podłoża  suche  i  bardzo  nasiąkliwe,  a
szczególnie mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych, zaleca
się  zagruntować  preparatem  i  odczekać  do  wyschnięcia  ok.  2
godziny.  Przed  nałożeniem  właściwej  warstwy  tynku  należy
uzupełnić głębokie ubytki.

Przygotowanie podłoża pod malaturę
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Niezależnie od rodzaju i czasu wykonania podłoża (np. tynk, beton,
mur ceglany)  należy  osunąć zalegający  na jego powierzchni  brud,
wszystkie  tłuste  plamy,  wykwity  solne,  słabo  przyczepne  i
niezwiązane  fragmenty  oraz  odpadające  warstwy  starych  powłok
malarskich.  Powierzchnia  musi  być  nośna,  twarda,  czysta  i  sucha.
Najlepszym  rozwiązaniem  jest  zmycie  całej  płaszczyzny  elewacji
woda.  Przed  naniesieniem  farby  elewacyjnej  wszystkie  podłoża
muszą zostać dokładnie zagruntowane. 

PODSTAWOWE ZADANIA DLA GRUNTU:
– wyrównanie (ujednolicenie) chłonności podłoża,
– wzmocnienie jego struktury,
– ujednolicenie kolorystyczne (farby podkładowe),
– poprawa przyczepności farby nawierzchniowej,
– zmniejszenie zużycia farby nawierzchniowej,
– odizolowanie powłoki malarskiej od czynników przenikających z 

podłoża,
– zapewnienie prawidłowego procesu tworzenia powłoki.
Niniejszy  projekt  zakłada  przyjęcie  farb,  środków  gruntujących  i
podkładów firmy REMMERS   

Dopuszcza  się  stosowanie  produktów  innych  producentów  przy
zastosowaniu podobnych właściwości tych materiałów,

          Roboty malarskie

Przed przystąpieniem do malowania elewacji należy pamiętać o:
• używaniu tylko bezpiecznych rusztowań i drabin,
• zabezpieczeniu dostępu do rusztowania, aby nie zbliżały się osoby

postronne,
• gromadzeniu na rusztowaniu odpowiedniej ilości farby,
• nie  malowaniu  ścian  nagrzanych  słońcem  ani  zbyt  zimnych.

Temperatura  w  czasie  malowania  powinna  mieścić  się  w
przedziale  od  5  do  35  stopni.  Farbę  należy  nakładać  przed
bezpośrednim  wystawieniem  elewacji  na  działanie  promieni
słonecznych, gdyż później temperatura podłoża szybko wzrasta,

• nie  malowanie  w  czasie  opadów.  Wilgotność  powietrza  nie
powinna przekraczać 80 %. 

Propozycja  kolorystyczna  podana  została  podana  na  bazie  palety
COLOUR COLLECTION z wzornika Farb REMMERS.

1.   fasada od ul. Browarnej i Fornalskiej w kolorze , 14-4

2.  faseta w kolorze 14-6,

3. gzymsy, naczółki  nadokienne w kolorze 13-3.

4. zdobienia nad oknami fasety w kolorze 15-4

Wymiana płytek cokołowych   na tynk.
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Z uwagi na zniszczenie i ubytki płytek cokołowych zakłada się ich
likwidację  a  w  ich  miejsce  należy  wykonać  tynk  renowacyjny
cokołowy.  Projekt  zakłada  wykonanie  cokołu  z  masy  tynkarskiej
CR 61 jako podkładu oraz tynku renowacyjnego specjalstycznego
CR  62  lub  równoważnych.  Należy  przeprowadzić  hydrofobizację
tynków przy użyciu np. wodnej emulsi silikonowej SARSIL ME-25
lub innej równoważnej.

2.4.2. Izolacja pionowa ścian fundamentowych

Zakres prac przy wykonywaniu hydroizolacji:   ,                      
1. Prace przygotowawcze ( oczyszczenie podłoża)

Krawędź  występu  fundamentu  należy  zfazować.  Na  całym
uszczelnianym  obszarze  należy  usunąć  elementy  osłabiające
przyczepność stosując metodę Rotec lub używając szlifierki.
Metoda  Rotec-  metoda  z  użyciem  rotacyjnego  strumieniowania,
suchy granulat lub ścierniwo z wodą wprawiane są przez specjalną
turbinę poprzez dysze w ruch wirowy. Cząstki granulatu ślizgają się
po powierzchni - nie są w nią „wbijane”. Usuwanie zanieczyszczeń
odbywa  się  zatem  wyjątkowo  delikatnie.  Zanieczyszczenia  są
usuwane stopniowo, a więc stopień oczyszczenia i jego intensywność
mogą być dowolnie wybierane

2. Gruntowanie
Mocno chłonące podłoża należy wcześniej zwilżyć wodą.
Niniejszy  projekt  zakłada  wykonanie  pionowej  hydroizolacji
przeciw  wilgoci  gruntowej  i  nie  spiętrzającej  się  wodzie
przesiąkającej  zgodnie  z  DIN  18195  z  zastosowaniem  preparatu
gruntującego rozcieńczonego + powłoka bitumiczno-polimerowa +
mata ochronna. 

3. Warstwa szczepna
Niniejszy projekt zakłada wykonanie warstwy szczepnej. 

4. Wyrównanie podłoża
Do wyrównania podłoża zastosowano szpachlówkę.
W miejscach zagłębień np. ubytków cegły, wydrapanych miękkich
spoin,  wadliwych  miejsc,  gniazd  żwirowych  lub  powierzchni  o
bardzo chropowatej fakturze należy nanieść pędzlem szlam (nawet
kilka  centymetrów).  Naprawiane  miejsca  można  natychmiast
wyrównać kielnią, pacą stalową, pacą do zacierania lub kielnią do
spoinowania, tak aby uzyskać zamkniętą powierzchnię pod później
wykonywaną warstwę hydroizolacyjną. 

W miejscu styku ściany i  posadzki  wykonać fasetę uszczelniającą
układanego na świeżą warstwę sczepną ze szlamu.
Nie nakładać przy temperaturze poniżej +3°C lub na zamarznięte
podłoże.  Po  wykonaniu  powłoki  uszczelniającej  należy  sprawdzić
czy nie ma w niej wadliwych miejsc oraz chronić przez co najmniej
24  godziny  przed  czynnikami  atmosferycznymi  (słońce,  wiatr,
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deszcz,  mróz) a także utrzymywać w stanie wilgotnym (np. przez
przykrycie  folią).  Należy  przestrzegać  zaleceń  zawartych  w
wytycznych  do  projektowania  i  wykonywania  hydroizolacji
budowlanych  za  pomocą  mineralnych  szlamów  uszczelniających
oraz  w  instrukcji  WTA  „Uszczelnianie  istniejących  elementów
budowli stykających się z gruntem”. Należy także uwzględniać opisy
sposobu  wykonania  prac  i  warunki  placu  budowy.  Podczas
renowacji  starego  budownictwa  należy  usunąć  inne  źródła
zawilgocenia,  np.  wilgoć  podciąganą  kapilarnie  przez  wykonanie
iniekcji lub wykonać zewnętrzną izolację przeciwwodną na ścianach
piwnic z zastosowaniem mas bitumiczno-polimerowych.

5. Warstwy hydroizolacji

Projekt  zakłada  wykonanie  hydroizolacji  przy  zastosowania  masy
uszczelniającej. 
Zakłada się wykonanie hydroizolacji dwuwarstwowo.
Należy  przestrzegać  minimalnego  zużycia  materiału  dla
poszczególnych przypadków obciążenia wodą, kontrolować w stanie
świeżym za pomocą miernika grubości warstwy i  w razie  potrzeby
dokumentować.
Dane techniczne produktu:
Podstawowe składniki                    - spoiwo polimerowe, cement, 
                                                           dodatki, specjalne wypełniacze 
Gęstość świeżej zaprawy                -  ok. 1,1 kg/dm³ 
Konsystencja                                  -  pasta 
Czas przydatności do stosowania 
po wymieszaniu komponentów      -  ok. 30 - 60 minut 
Wodoszczelność                               - do 10 m słupa wody 
Czas schnięcia                                 - ok. 18 godz. (5°C/90% 
                                                           wilgotności względnej powietrza)* 
Badania przy ciśnieniu szczelinowym 
wg programu badań budowlanych-  spełnia wymagania także bez 
                                                            wkładki zbrojącej 
Mostkowanie rys                             - ≥ 2 mm (grubość suchej 
                                                           powłoki ≥ 3 mm) 
Grubość warstwy                           -  1,1 mm grubości mokrej warstwy 
                                                         daje ok. 1 mm warstwy wyschniętej)
Współczynnik oporu dyfuzji 
pary wodnej µ                                -  ok. 6600 
*Zależnie  od  warunków atmosferycznych  i  grubości  świeżej  warstwy czas  schnięcia
może się skrócić lub wydłużyć. Obowiązuje dla grubości warstwy 2 mm.

6. Ochrona hydroizolacji
Projekt  zakłada  wykonanie  ochrony  hydroizolacji  poprzez
zastosowanie maty ochronnej. 
Jest  to  ochrona  na  czas  zasypywania  i  element  drenażu  dla
hydroizolacji budowlanych.
Stosowanie.
Po  całkowitym  wyschnięciu  uszczelnienia  układa  się  matę  z  folią
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poślizgową do ściany. Włóknina musi być zawsze od strony gruntu.
Klipsy mocuje się w odstępach ok. 25 cm, za pomocą dostępnych w
handlu  środków  do  mocowania,  dopasowując  do  przewidywanego
poziomu terenu. W celu zamocowania maty należy oddzielić włókninę
od folii kubełkowej w pasie ok. 10 cm i wciągnąć matę za klips. Zęby
klipsów  chwytają  folię  kubełkową  i  włóknina  jest  ponownie
wyprowadzana  nad  klipsy.  Na  zakończenie  układa  się  listwę
zamykającą.  W miejscach  nakładania  się  pasm maty,  folię  danego
pasma  należy  wsunąć  pod  włókninę  przylegającego  pasma.  Po
ściągnięciu  taśmy ochronnej  pasma są  sklejane  ze  sobą.  Końcowe,
zamykające  pasmo  łączy  się  na  co  najmniej  30  centymetrowej
szerokości  zakładkę  z  pasmem  pierwszym.  W  narożnikach
zewnętrznych  pasmo  maty  należy  zawsze  przed  montażem  zagiąć
wstępnie na całej długości. W dole pasmo maty przylega szczelnie do
rury  drenującej.  Rura  drenażu  jest  otoczona  co  najmniej  15  cm
warstwą materiału filtracyjnego (np. żwirem o linii przesiewu B 32) i
na  co  najmniej  30  cm  wchodzącego  na  pasmo  maty  drenującej.
Podczas wypełniania grunt należy zagęszczać warstwami. Największe
ziarno  gruntu  używanego  do  zasypania  wykopu nie  powinno  mieć
średnicy większej niż 100 mm. Grunt do wypełnienia nie może poza
tym zawierać żadnych elementów o ostrych krawę- dziach, mogących
przeciąć matę.

Dane techniczne produktu.
Materiał folii wytłaczanej              - polietylen wysokiej gęstości 
Kolor                                              - niebieski 
Materiał włókniny filtrującej        -  polipropylen 
Wysokość kubełków                      - ok. 9 mm 
Układ kubełków                              -  kwadratowy / poziomy + pionowy
Wytrzymałość na ściskanie            - ok. 350 kN/m2 
Zdolność drenowania                    -  ok. 2,4 l/s m 
Objętość powietrza między 
kubełkami                                       - ok. 7,9 l/m2 
Współczynnik przepuszczania 
wody przez włókninę                      - ok. 10 x 10-4 l m/s 
Permitywność włókniny                 -  ok. 2,0 s 
Efektywna szerokość porów 
włókniny                                         -  095 = 180 µ 
Odporność na temperaturę             - -30°C do +80°C 
Właściwości chemiczne                    -  odporny chemicznie, odporny na ko- 
                                                                 rzenie, odporny na gnicie, nie  stan- 
                                                           owi zagrożenia dla wody pitnej 
Wytrzymałość łączenia przy łączniku
/gwoździu w murze                           - ok. 420 N/złącze

2.4.3. Izolacja pozioma
Środek  do  iniekcji  jest  wprowadzany  w  mur metodą  iniekcji  przez
wywiercone otwory.  Otwory wierci  się  zazwyczaj  na poziomie terenu
lub  na  poziomie  posadzki.  W otwór  wkłada  się  jak  najgłębiej  lancę
iniekcyjną o średnicy dopasowanej do średnicy otworu. Przez powolne
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wyciskanie  kremu  przy  jednoczesnym  wysuwaniu  lancy  iniekcyjnej
należy  osiągnąć  całkowite  wypełnienie  otworów.  Korzystnie  jest
zastosować  odstępy  między  otworami  wynoszące  12  cm  i  średnice
otworów 12 mm. Głębokość otworu powinna być ok. 2 cm mniejsza od
grubości  muru.  Z  otworów  należy  usunąć  pył  wiertniczy  przed
rozpoczęciem iniekcji. Iniekcja jest możliwa do stopnia zawilgocenia ok.
95%. 

Aby  zapobiec  wyparowaniu  substancji  czynnej  z  otworów,  ich
końcowych odcinków na długości 2 cm. nie należy wypełniać iniektem, a
w zamian - krótko po tym  zamknąć je szpachlówką. Do wykonywanego
następnie uszczelnienia powierzchniowego zaleca się nałożyć w strefie
rzędów otworów dodatkową powłokę ze szpachlówki.
 
Dane techniczne:                 
Nr artykułu                                     -  0727
Wielkość opakowań                       -  550 ml ( kiełbaska)

− 10 l ( politainer)
− 5 l, 15 l ( wiadro plastikowe)

Zawartość substancji czynnej      -  80 % wag.
Gęstość                                            -  ok. 0,89 g/cm3

Temperatura zapłonu                    -  > 1000C
Wygląd                                            -  mlecznobiały krem
Zużycie                                            - ok. 80 ml w murze gr. 10 cm        
Temperatura stosowania               - >+50C + 300C
Sposób zastosowania               - bezciśnieniowo, bezpośrednio z kiełbaski
za pomocą wężą iniekcyjnego: za pomocą pistoletu do kartuszy i lancy
iniekcyjnej.

2.4.4. Drenaż opaskowy

W  celu  odprowadzenia  wód  gruntowych  zaprojektowano  drenaż
opaskowy wokół ław fundamentowych budynku mieszkalnego. Budynek
posadowiony jest na warstwie nawodnionego torfu o miąższości od 20
do  70  cm.  Drenaż  należy  wykonać  z  rur  drenarskich  z  tworzyw
sztucznych φ 110 z filtrem z włókna kokosowego. Rura ta stosowana
jest  w  glebach  gliniastych  i  torfowych.  Obszerny  filtr  zapobiega
zatykaniu otworów i zwiększa pobór wody. Rury drenarskie ułożyć na
podsypce piaskowej grubości 15-20cm. a następnie przykryć obsypką
filtracyjną  ze  żwiru  i  piasku.  Materiał  obsypki  dobiera  się  według
zasady filtru odwrotnego. Uziarnienie powinno się zwiększać od gruntu
w  kierunku  rurki  drenarskiej.  Do  wykonania  obsypki  drenarskiej
najlepiej  nadają  się  żwiry,  piaski  grube  i  średnie  oraz  żużel
granulowany.  Piaski  drobne  powinny  mieć  współczynnik  filtracji
k>10m/dobę.  Na  trasie  odwodnieniowej  zaprojektowano  studzienki
kanalizacyjne z kręgów betonowych φ 425mm o rzędnych dna niższych
od rzędnych ciągu drenarskiego. Studzienki należy czyścić raz w roku.
Minimalny spadek rur drenarskich 0,5%. 
Uwaga;
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Po  wykonaniu  izolacji  pionowej  i  drenażu  należy  przywrócić
chodniki do pierwotnego stanu,

2.4.5. Uzupełnienie tynków i  w piwnicy białkowanie

Istniejące  tynki  wewnętrzne  ścian w piwnicy  wymagają całkowitego
zbicia i malowania, Tynk na suficie również należy całkowicie skuć . 

Białkowanie  ścin piwnicy.
Najpierw  należy  sporządzić  ciasto  wapienne.  Do  dużego  (czystego)
pojemnika nalać  czystej  wody pitnej,  a  następnie  powoli  wsypywać
wapno  w  proporcji  ok.  70  litrów  wody  na  100  kg  wapna
hydratyzowanego.  Zawartość  wymieszać  do  konsystencji  jogurtu  i
pozostawić  przykrytą  na  ok.  36  godzin.  Następnie  ciasto  wapienne
rozmieszać w osobnym pojemniku z wodą w proporcjach ok. 1:4, ale
wody dodać tylko tyle  żeby  po wymieszaniu  otrzymać konsystencję
chudej śmietany.  Powierzchnie,  które można malować nie powinny
być  uprzednio  wcale  malowane,  albo  malowane  jedynie  farbą
wapienną. Związany nowy tynk musi być trwały i  wolny od kurzu.
Powierzchnię  tynku  można  zagruntować  rzadkim  mlekiem
wapiennym  z  nieznacznym  dodatkiem  pokostu  lub  mydła  szarego.
Natomiast  bezwzględnie  powierzchnię  tynku  przed  malowaniem  w
gorący  i  słoneczny  dzień  należy  zwilżyć  wodą.  Do  pierwszego
malowania  użyć  farby  rzadszej.  Związanie  powłoki  z  podłożem
następuje po 3 do 4 godzin. Im dłuższy czas wysychania tym trwalsza
później powłoka. Po wymalowaniu powierzchnię należy chronić przed
szybkim wysychaniem. Należy zapewnić dostęp świeżego powietrza do
malowanego pomieszczenia.  

2.4.6. Wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

W  ramach  projektowanej  rewitalizacji  budynku  dokonana  zostanie
renowacja  2  sztuk  drzwi  wejściowych  do  budynku  oraz  bramy
wjazdowej,  oraz wymiana  okien w piwnicy i   poddaszu.  Renowacji
drzwi i bramy podlegają również ościeżnice.
1. Renowacja drzwi i bamy

Usunięcie warstwy wierzchniej  to pierwsza czynność,  którą trzeba
wykonać.  Usunięcie  warstwy  farby   można  dokonać  na  dwa
sposoby:

• chemicznie 
• mechanicznie 

Przed czyszczeniem należy zdemontować elementy drzwi tj. zamki,
szyldy itp. Decydując się na chemiczne usunięcie starej farby olejnej
czy lakieru z drewnianych drzwi należy skorzystać ze specjalnych
środków. Drugim  krokiem,  do  którego  należy  przystąpić  jest
szlifowanie  powierzchni.  Drewno  musi  być  jednak  pozbawione
ubytków. Widoczne ubytki dyskwalifikują drewniane skrzydło dla
przeprowadzenia  dalszych  prac,  trzeba  zatem  je  uzupełnić  za
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pomocą  szpachlówki  przeznaczonej  dla  drewna.  W  przypadku
kompletnie zniszczone fragmenty trzeba oczywiście wymienić. 
Ostatnim  działaniem,  dzięki  którym  przywrócimy  drzwiom  ich
dawny wygląd jest oczywiście malowanie. Malowanie skrzydeł drzwi
drewnianych  nie  sprowadza  się  wyłącznie  do  nałożenia  jednej
warstwy farby. Najlepsze rezultat uzyska się stosując dwie warstwy.
Pierwszą  z  nich  stanowić  powinna  farba  podkładowa,  a  dopiero
później na nią trzeba nanieść warstwę farby wierzchniej. 
Do malowania drzwi należy stosować farby olejne lub alkidowe –
dają  one  większą  odporność  na  działanie  wody,  warunki
atmosferyczne  oraz  uszkodzenia  mechaniczne.  Drzwi  malować  w
kolorze brązowym ( istniejącym).

Ważnym  aspektem  montażu  drzwi  zewnętrznych  jest  ich
prawidłowe  usytuowanie  w  ścianie.  Jest  to  uzależnione  od  jej
rodzaju.  W  innym  miejscu  na  przekroju  muru  będzie  osadzona
ościeżnica w ścianie jedno- lub dwuwarstwowej, a jeszcze w innym
w trójwarstwowej. Istniejąca ściana jest ścianą jednowarstwową. W
ścianie  jednowarstwowej  ościeżnica  powinna  być  osadzona  w
połowie grubości muru. 

Ostatnim  działaniem,  jest  malowanie.  Malowanie  skrzydeł  drzwi
drewnianych  wykonać  przez  nałożenie  dwóch  warstw  farby.
Pierwsza warstwa stanowi farba podkładowa, a dopiero później na
nią trzeba nanieść warstwę farby wierzchniej.  Do malowania drzwi
należy  stosować  farby  olejne  lub  alkidowe  –  dają  one  większą
odporność  na  działanie  wody,  warunki  atmosferyczne  oraz
uszkodzenia mechaniczne. Drzwi malować w kolorze machoniowym.
Uwaga: farba lub lakier na drzwiach, w zależności od produktu i
grubości powłoki, może schnąć od kilku dni nawet do kilku tygodni!
W tym czasie powłoka malarska jest narażona na uszkodzenia.

2. Wymiana i odnowienie okien
W  ramach  niniejszego  projektu  dokonana  zostanie  wymiana
czterech sztuk okien  na poddaszu. Okna wykonać z profili PCV z
zachowaniem istniejących wymiarów i podziałów, okna malować w
kolorze  białym.  Należy  sprawdzić  wymiary  bezpośrednio  na
budowie. Wymieniane okna na poddaszu należy wyposażyć w zamki
umieszczone w klamkach.

Natomiast  w piwnicy  do wymiany jest  cztery  sztuki  okien.  Okna
wykonać  z  profili  PCV  z  zachowaniem  istniejących  wymiarów  i
podziałów,  okna  malować  w   kolorze  białym.  Należy  sprawdzić
wymiary bezpośrednio na budowie.

Przygotowania okien do montażu :
 Przed wstawieniem ościeżnicy w otwór w ścianie należy zmierzyć

ościeże – powinno być ono odpowiednio szersze i wyższe od niej.
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Luzy wokół ościeżnicy powinny mieć 1-1,5 cm szerokości z każdej
strony.

 Otwór  powinien  być  dokładnie  oczyszczony  i  odkurzony,  nie
może też mieć znaczących ubytków.

 Przed montażem należy przygotować konieczne narzędzia i pro-
dukty. Należy się zaopatrzyć w drewniane kliny, młotek, nóż, po-
ziomnicę,  zestaw  kołków (czasem producent  dołącza  niezbędną
liczbę), wiertarkę, taśmę malarską, silikon oraz piankę montażo-
wą.

 Przed  osadzeniem ościeżnicy  w murze  trzeba  sprawdzić  czy  w
komplecie są wszystkie elementy drzwi oraz czy ich stan jest nie-
naruszony. Jeżeli zauważymy brak któregoś z wyszczególnionych
przez  producenta  elementów  lub  jego  uszkodzenie,  należy  się
wstrzymać z montażem i zareklamować drzwi.

2.4.7. Remont dachu przybudówki

W ramach remontu dachu przybudówki należy wykonać następujące
roboty budowlane:
1. rozebrać istniejące pokrycie z papy,
2. wymienić istniejące obróbki blacharskie,
3. wymienić część deskowania dachu,
4. wymienić  zniszczone  końcówki  krokwi  oraz  murłaty  wraz  z

wymianą części słupów,
5. wykonać nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej.
Obróbki  komina  wykonać  z  blachy  ocynkowanej.  Ponadto  należy
wykonać  nową obróbkę  blacharską  murka  ogniowego  od  strony  ul.
Browarnej.  Projekt przewiduje również wymianę wyłazu dachowego
wyposażonego  w  siłownik  ze  sprężyną  gazową  z  blokadą  pozycji
krańcowej. Kominy, murki ogniowe oraz wyłaz i świetlik dodatkowo
obrobić wywiniętą papą. 

2.4.8.  Naprawa części stropu w piwnicy. 
   

Projekt zakłada naprawę uszkodzonego stropu odcinkowego z cegły  w
pomieszczeniu  piwnicznym  nr  07.  Naprawę  stropu  należy  wykonać
poprzez uzupełnienie  brakujących cegieł i wymianę cegieł luźnych.  

kotwienie łukowe
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Sposób postępowania

1.  Zaznaczyć linie, w odpowiednich odstępach od spodu łuku, na których
zostaną zainstalowane kotwy.

2.  Wywiercić  otwory  pilotażowe  o  średnicy  12  mm  (13  –  14  mm  w
zależności  od  materiału)  na  wymaganą  głębokość  i  w  wymaganych
odstępach  usytuowane  na  zaznaczonych  wcześniej  liniach.  Otwory
powinny być odchylone od poziomu o kąt około 600 w prawo lub lewo od
zaznaczonej linii. Kolejne otwory odchylone naprzemiennie.

3. Wyczyścić  otwory  i  dokładnie  spłukać  wodą.  Wymieszać  zaprawę   i
napełnić pistolet.

4.  Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć
na  pistolet.  Pompować  zaprawę  aż  wypełni  końcówkę,  wkręcić  w  nią
odpowiedniej długości kotwę.

5. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. 
Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą. Utrzymywać 
ciśnienie zaprawy aby wypełniła wszystkie szczeliny.

6. Jeśli łuk jest w złym stanie kotwy powinny być instalowane partiami. Po 
każdej partii kotwy pozostawić na 24 godziny aby zaprawa w 
zainstalowanych kotwach związała.

7. Po 24 godzinach kontynuować zakładanie następnej partii.

Przy naprawie należy  przyjąć  poniższe zasady:

α. odstępy pomiędzy kolejnymi liniami kotew wynoszą 450 mm,

β. odstępy pomiędzy kolejnymi kotwami na jednej linii wynoszą 450 
mm,

χ. jeśli łuk jest w złym stanie lub występują luźne cegły kotwy 
instalować partiami. W przypadku tym powinno zostać rozważone 
użycie dodatkowych kotew celem stabilizacji cegieł przed 
zakładaniem pierwszej partii kotew właściwych.

kotwienie luźnych cegieł
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Sposób postępowania

1. Zlokalizować i zaznaczyć luźne cegły które należy przymocować.

2. Wywiercić otwory pilotażowe o średnicy 12 mm (13 – 14 mm w zależności
od materiału) na wymaganą głębokość w środku każdej zaznaczonej cegły.

3. Wyczyścić  otwory  i  dokładnie  spłukać  wodą.  Wymieszać  zaprawę  i
napełnić pistolet.

4. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na
pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę, wkręcić w nią 
odpowiedniej długości kotwę.

5. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. 
Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą. Utrzymywać 
ciśnienie zaprawy aby wypełniła wszystkie szczeliny.

6. Pozostawić na 24 godziny aby zaprawa związała.

7. Zaspoinować przytwierdzone cegły używając zaprawy i pistoletu z 
odpowiednią końcówką.

8. Jeśli występuje duża ilość luźnych cegieł powinny zostać one podparte na 
czas instalacji kotew.

Należy  przyjąć  następującą zasadę : długość na której kotwy powinny być 
zamocowane w zdrowym murze wynosi minimum 70 mm.

  
                                                                                     Projektant
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2.5. Roboty instalacyjne

2.5.1. Wymiana instalacji gazowej

1. Zakres opracowania
W   ramach  niniejszego  opracowania  przewiduje  się  wymianę
istniejącej instalacji gazowej w częściach wspólnych oraz wykonanie
nowego  podłączenia  do  istniejącego  na  parterze  lokalu  usługowego
( sklepu). 

2. Stan istniejący i zamierzenia projektowe
Instalacja  w  budynku  wykonana  jest  z  rur  stalowych  czarnych
łączonych na gwint , częściowo spawana . Instalacja jest stara, rury
częściowo przerdzewiałe, niektóre  złącza nieszczelne. Kurek główny
jest  zamontowany   w  szafce  wnękowej  na  zewnętrznej  ścianie
budynku,  szafka  jest  w  bardzo  złym  stanie  technicznym.
Opracowanie zawiera projekt remontu instalacji na klatce schodowej
wraz  z  podejściami  do  gazomierzy  oraz  połączenie  instalacji  za
gazomierzami  z  instalacją  dla  poszczególnych  lokali.  Po  wymianie
instalacji  gazomierze  zostaną  zamontowane  w szafkach gazowych  ,
przy użyciu monobloków. 
Przewidziano  pozostawienie  podejść  do  gazomierzy  dla  lokalu
usługowego na parterze  oraz  dla dwóch lokali  mieszkalnych na III
piętrze budynku ( dla lokalu nr 5, w którym obecnie nie ma instalacji
gazowej i lokalu nr 6 niezamieszkałego).

3. WYKONANIE INSTALACJI

Instalację gazową  zaprojektowano  z rur stalowych przewodowych,
bez szwu do mediów palnych zgodnych z PN-80/H-74219, łączonych
przez spawanie.
Jako armaturę odcinającą zastosowano kurki kulowe do gazu . 
Wszystkie  użyte  materiały  muszą  posiadać  znak  jakości
bezpieczeństwa „B” 
Należy zastosować rury odpowiadające międzynarodowej normie ISO
R133 . Armaturę należy zastosować mosiężną lub z brązu . Przewody
należy prowadzić po ścianach w odległości co najmniej 0,1 m powyżej
innych  przewodów  instalacyjnych  i  0,2  m  powyżej   przewodów
elektrycznych, 60 cm od urządzeń i elementów skrzących. 
Przewody   przechodzące  przez  przegrody  budowlane  należy
prowadzić w rurach ochronnych. Odcinki rur prowadzonych przez
tuleje ochronne również zabezpieczyć antykorozyjnie. Do mocowania
przewodów   stosować  typowe uchwyty  do  rur  stalowych.  Rozstaw
uchwytów  wykonać  –  1,5m.  Na  podejściach  do  gazomierzy  należy
zastosować zawory kulowe.
Przewody  gazowe  prowadzić  ze  spadkami  0,4%  w  kierunku
odbiorników  gazu.  Po   zmontowaniu  rurociągów   i  po  wykonaniu
próby szczelności należy wyczyścić je szczotkami drucianymi , pokryć
farbą antykorozyjną , a następnie dwukrotnie farbą olejną do metali ,
w kolorze żółtym.
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Istniejące gazomierze należy  zamontować w szafkach gazowych przy
użyciu   monobloków   eliminujących  przenoszenie  się  naprężeń  z
instalacji gazowej . 

• Roboty spawalnicze
Wykonując  roboty  spawalnicze  należy  dostosować  się  do
następujących norm i przepisów:
1. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Opieki  Społecznej  oraz

Zdrowia  z  dnia  2  listopada  1954  r  w  sprawie  bhp  przy
spawaniu i cięciu metali (D.U. Nr 51, poz. 259)

2. Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  z  dnia  8  października
1990  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać  urządzenia  elektroenergetyczne  w  zakresie
ochrony przeciwpożarowej ( D.U. Nr 81, poz. 473),

3. Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. – rozdział
11. Roboty spawalnicze (D.U. Nr 13, poz. 93),

4. Instrukcja bhp i ochrony przeciwpożarowej  wykonania  robót
spawalniczych na trasie przebiegu gazociągu opracowana przez
wykonawcę robót budowlano-montażowych,

5. Polskie i Zakładowe Normy:
- PN-IEC-60364-4-41.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach

budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-EN  12732  –  Systemy  dostawy  gazu.  Spawanie
rurociągów stalowych. Wymagania funkcjonalne.

• Kontrola szczelności  rurociągów 
Po  zmontowaniu  całej  instalacji  należy  ją   przedmuchać
sprężonym  powietrzem  wolnym  od  zanieczyszczeń  w  celu
usunięcia  ewentualnych  zanieczyszczeń  i  sprawdzenia  ,czy
przewód  nie  jest  zatkany.  Próbę  szczelności  instalacji  należy
wykonać  przy  ciśnieniu  50kPa,  bez  przyłączenia  urządzeń
gazowych ze szczelnym zamknięciem końcówek rur , w ciągu 30
minut  manometr  nie  powinien  wykazać  żadnego  spadku
ciśnienia.  Próba szczelności  powinna być przeprowadzona  w
obecności  dostawcy  gazu  .  Po  zainstalowaniu  urządzeń
gazowych  ,  ale  przed  podłączeniem  gazomierza  ,  zaleca  się
przeprowadzenie  dodatkowej próby szczelności  powietrzem o
ciśnieniu dwukrotnie przekraczającym ciśnienie robocze , lecz
nie  większym  niż  ciśnienie    dopuszczalne  dla   danego  typu
urządzenia gazowego .

• Uruchomienie instalacji
Doprowadzenie  gazu do instalacji  z sieci rozdzielczej  nastąpi
po  podłączeniu  liczników  gazu  i  po  wykonaniu  przyłącza
gazowego . Instalację można uznać za uruchomioną i nadającą
się do użytkowania , jeżeli odpowietrzeniu poddano wszystkie
jej odcinki oraz urządzenia gazowe . Regulacja i sprawdzenie
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prawidłowości  funkcjonowania  urządzeń  gazowych  powinny
być  wykonane  przez  pracownika  posiadającego  odpowiednie
uprawnienia  

2.5.2. Wymiana instalacji wodociągowej

Woda  zimna będzie  doprowadzona  z  istniejącej  sieci,  z  istniejącego
przyłącza z rur stalowych.
Istniejącą  instalację wodociągową w piwnicach i na klatce schodowej
należy zdemontować. Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej
z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint. Do uszczelnienia
łączników  gwintowanych  stosować  konopie  i  pastę  uszczelniająca
Należy stosować materiały dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. 
W miejscach przejść przez ściany i stropy zastosować rury osłonowe
stalowe.  Wszystkie  przewody  rozprowadzające  przechodzące  przez
pomieszczenia nieogrzewane izolować termicznie izolacją z pianki PE o
grubościach. U podstaw pionów zamontowane będą zawory odcinające,
o średnicy odpowiedniej do średnicy podejść pionów. 
Zastosować  armaturę  odcinającą  kulową gwintową,  z  mosiądzu  lub
brązu  (PN10  50  oC).  Mocowanie  przewodów  projektuje  się  przy
pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną. Rozstaw
uchwytów- minimum 1,5m.
Na poziomie piwnic znajduje się wodomierz skrzydełkowy do pomiaru
zużycia wody w całym budynku. Po wymianie instalacji wodociągowej
wodomierz  zamontować ponownie,  zgodnie  z  załączonym rysunkiem
szczegółowym,  pozycji  poziomej  minimum  40  cm  nad  posadzką.
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998 r.
Zgodnie  z  PN-92/B-01706/Az-1:1999  instalacja  wodna  powinna  być
zabezpieczona przed wtórnym zanieczyszczeniem, w związku z czym za
wodomierzem,   projektuje  się  zamontowanie  izolatora  przepływów
zwrotnych typu BA DN32 .
Do wykonanej  instalacji  wodociągowej  należy  podłączyć  instalację  z
poszczególnych lokali.
Ponieważ  nie  przewiduje  się  zwiększenia  liczby  użytkowników
instalacji  istniejące  przyłącze  jest  wystarczające  do  zapewnienia
odpowiedniej ilości wody dla potrzeb mieszkańców.
Po  zmontowaniu  całej  instalacji  należy  wykonać  próbę  szczelności
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.5.3. Wymiana instalacj kanalizacji  sanitarnej 
Kanalizacja sanitarna z budynku będzie odprowadzana do istniejącej
kanalizacji miejskiej, poprzez istniejące przyłącza sanitarne.
Wielkość odpływu nie ulegnie zmianie.
Istniejącą  kanalizację  na  poziomie  piwnic  oraz  piony  należy
zdemontować,  poza  odcinkami  na  poziomie  II  piętra
odprowadzającymi ścieki z lokali nr 5 i 6 na III piętrze.
Instalację  w  budynku  zaprojektowano  z  rur  PCV  kielichowych,
łączonych  na  uszczelki  wargowe.  Na  pionach  należy  zamontować
rewizje  PCV.  Odpowietrzenie  pionów  kanalizacyjnych  przewidziano
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przy pomocy rur wywiewnych wyprowadzonych ponad dach . Spadki
rurociągów  wykonać  minimum  2,5%  w  kierunku  odpływu.  Przy
przejściach  przez  przegrody  budowlane  należy  zamontować  rury
osłonowe  ,  a  przestrzeń  między  rurami  wypełnić  materiałem
plastycznym.
Po  zamontowaniu  całej  instalacji  należy  wykonać  próbę  szczelności
instalacji napełniając ją wodą do wysokości rewizji .
Do wykonanej kanalizacji wpiąć odpływy z poszczególnych lokali.

2.5.4. Wykonanie wentylacji  nawiewno-wywiewnej

Zgodnie z ekspertyzą kominiarską  opracowaną  przez Zakład Usług
Kominiarskich  Paweł  Krzemiński,  budowie  wentylacji  wymagają
lokale  :

• lokal  użytkowy  –  brak  wentylacji  nawiewno-wywiewnej  w
pomieszczeniu z kotłem,

• Lokal mieszkalny nr 1A – brak nawietrzania pomieszczenia z
kotłem,

• Lokal mieszkalny nr 2 – brak w kuchni wentylacji nawiewno-
wywiewnej,

• Lokal  mieszkalny  nr  3  –  brak nawietrzania  pomieszczenia  z
kotłem,

• Lokal  mieszkalny  nr  5  -  brak  w  pomieszczeniu  z  kotłem
wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Zastosowano  przewody  ze  stali  ocynkowanej,  w  pomieszczeniach
nieogrzewanych  dwuścienne, ocieplone,  średnicy 150/225mm.
Przewody  należy  prowadzić  po  ścianach   klatki  schodowej,
wyprowadzić 0,6m ponad dach.
W miejscach wskazanych na rysunkach, u dołu przewodów należy
zamontować skraplacze i wyczystki.
W pomieszczeniach,  30cm pod stropami należy zamontować kratki 
wentylacyjne typu B.
Przewody mocować do ścian przy pomocy obejm z taśmy metalowej.
Rozstaw  uchwytów  -  minimum  1,5m.  Przewody  ustawić  na
konstrukcji wsporczej stalowej mocowanej do ścian budynku.
Przestrzeń między przewodem stalowym , a  przegrodą budowlaną
wypełnić wełną mineralną.
Przewody zakończyć daszkami,  w przypadku lokalu  usługowego i
lokalu mieszkalnego nr 2 oraz wzmacniaczami ciągu w przypadku
lokali 5 i 6.
Nawiew  powietrza  do   pomieszczeń  będzie  odbywał  się  poprzez
wentylację  typu  "Z",  zamontowaną  w  miejscach  pokazanych  na
rysunkach.
W  przypadku  zastosowania  w  pomieszczeniach  wentylacji
grawitacyjnej  lub  wentylacji  mechanicznej  wywiewnej,  dopływ  
powietrza  zewnętrznego,  w  ilości  niezbędnej  dla  potrzeb
wentylacyjnych,  należy  zapewnić  przez  urządzenia  nawiewne  
(nawiewniki  okienne)  umieszczane  w  oknach  oraz  drzwiach
balkonowych.  
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Polska  Norma  mówiąca  o  obowiązkowemu  stosowaniu  to:  
PN-B-03430:1983  Wentylacja  w  budynkach  mieszkalnych,
zamieszkania  zbiorowego  i  użyteczności  publicznej.  
Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000.
 Nawiewnik to urządzenie montowane w oknie lub w ścianie, które
umożliwia  doprowadzenie  powietrza  do  pomieszczeń,  w  ktorych
zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna
lub  hybrydowa.  Nawet  przy  szczelnie  zamkniętych  oknach
nawiewniki  pozwalają  doprowadzać  świeże  powietrze  w  sposob
ciągły, w ilości  zgodnej z obowiązującymi przepisami. W projekcie
zaproponowano  montaż  nawiewników  higrosterowanych,  z
wytłumieniem  akustycznym  –  sterowane  automatycznie.
Przeznaczone  do  montażu  w  oknach  PVC,  drewnianych  i
aluminiowych.
Uwaga: 

Ze  względu  na  nieprawidłowe  podłączenie  do  wspólnego  przewodu
kominowego  kotła  na  paliwo  stałe  dla  lokalu  usługowego  i  trzonu
kuchennego w lokalu nr 2 należy jedno z tych urządzeń przepiąć do
wolnego przewodu kominowego .

2.5.5. Uwagi ogólne

Całość robót  należy wykonać zgodnie z:
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

r.,   w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i  ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.);

• rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia  7  czerwca  2010  r.,  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719 ze zm.);

• Wymaganiami  Techniczne  Cobri  Instal-   Warunki  techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych- montaż cz. II;

• Innymi  obowiązującymi  przepisami  i  normami  w  zakresie
projektowania instalacji wodno- kanalizacyjnych
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA.

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Boguszów Gorce ul.Browarna 20

Adres inwestycji: Boguszów Gorce ul. Browarna 20

1. Zakres robót.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie  remont istniejących instalacji wod.-kan., gaz i montaż 

wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Obiekt znajduje sie w zabudowie zwartej w centrum Boguszowa Gorc  .W pobliżu projektowanego 

obiektu znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne i mieszkalno-usługowe.

3. Przewidywane zagrożenia.

Prowadzone prace budowlane  nie będą utrudniać dojazdów do poszczególnych posesji. Istniejące 

zagospodarowanie nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Przy wykonaniu 

przedmiotowych robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

− poparzenie przy wykonywaniu robót spawalniczych

− skaleczenie przy docinaniu rur 

− upadek z wysokości przy montażu rurociągów

4. Wydzielenie placu budowy.

Na czas budowy teren  należy wydzielić uniemożliwiając dostęp osób postronnych z oznakowaniem 

tablicami o zakazie wstępu na teren prowadzonych prac budowlanych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe z zakresu BHP uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo stosować 

odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od prowadzonych robót. Kierowanie i nadzór nad 

robotami należy powierzyć osobie posiadającej przygotowanie zawodowe do prowadzenia danego 

rodzaju robót.

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego prowadząc roboty budowlane należy stosować zasady BHP i

p.-poż. gwarantując bezpieczeństwo pracowników jak i przyszłych użytkowników instalacji.
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Poniżej podano podstawowe zasady BHP i p.-poż.:

- przed rozpoczęciem prac na czynnej instalacji gazowej należy bezwzględnie odciąć dopływ gazu,

- instalację gazową należy przedmuchać gazem obojętnym, a pomieszczenia w których nastąpią

prace należy przewentylować,

- prace gazoniebezpieczne  wykona Zakład Gazowniczy,

-  przed rozpoczęciem prac montażowych należy sprawdzić  funkcjonowanie urządzeń gazowych

oraz stan techniczny narzędzi,

- przy pracach gazoniebezpiecznych używać tylko narzędzi nieiskrzących,

- kontrolę szczelności instalacji gazowej prowadzić przy pomocy wody mydlanej lub wykrywacza

gazu,

- próby szczelności wykonywać tylko powietrzem,

- odpowietrzenie instalacji gazowej wykonują przedstawiciele Zakładu Gazowniczego,

- prace spawalnicze wykonywać może tylko spawacz posiadający aktualne uprawnienia,

- do zabezpieczania instalacji w mieszkaniach używać farb ekologicznych,

- po zakończeniu prac przeszkolić użytkowników w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń,

- udzielić użytkownikom informacji dotyczących prawidłowego działania kanałów wentylacyjnych i

spalinowych oraz zagrożeń wynikających z ich nieprawidłowego działania,

- stanowisko gazów technicznych wykonać zgodnie z zasadami, zwracając uwagę na szczelność

węży i zaworów butli,

- do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.-poż. stosować ubranie niepalne,

−podczas prac przy instalacji gazowej miejsce pracy należy wyposażyć w gaśnicę proszkową lub

śniegową, koc gaśniczy oraz apteczkę.

Sporządzenie planu BIOZ nie jest wymagane.

                                                                                                           Projektant
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