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NAJWA NIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

ST -  specyfikacja  techniczna  znak  budowlany  -  zastrzeżony  znak  wskazujący  zapewnienie

odpowiedniego stopnia zaufania,  tzn.,  że wyrób jest  zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą

techniczną 

aprobata  techniczna  -  pozytywna  ocena  techniczna  przydatności  wyrobu  budowlanego  do

zamierzonego  stosowania,  uzależniona  od  spełnienia  wymagań  podstawowych  przez  obiekty

budowlane, w których wyrób jest stosowany 

deklaracja  zgodności -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  przedstawiciela

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą

wyrobu albo aprobatą techniczną 

oznakowanie  znakiem  B -  oznakowanie  znakiem budowlanym,  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,

potwierdzającym przydatność materiału lub urządzenia do stosowania w budownictwie 

oznakowanie  CE  -  oznakowanie  znakiem  CE,  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,  potwierdzające

zgodność materiału lub urządzenia z normami zharmonizowanymi albo europejską aprobatą techniczną

bądź krajową specyfikacją  techniczną państwa członkowskiego Unii  Europejskiej  lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego  

plan  BIOZ  - plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  sporządzany  zgodnie  z  przepisami  przez

kierownika budowy ustanowionego przez wykonawcę realizującego roboty budowlane. 

Wykonawca - osoba lub firma wykonująca roboty budowlane objęte zamówieniem 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Remont budynku mieszkalnego w Boguszowie - Gorcach przy ul .Fornalskiej 42 . 

1 Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

dotyczących remontu budynku mieszkalnego przy ul. Fornalskiej 42 w Boguszowie Gorcach w zakresie

objętym projektem budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz

rozliczaniu  robt objętych zamówieniem określonym w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty,  ktrych  dotyczy  niniejsza  ST,  obejmują  czynnosci  umozliwiające  i  mające  na  celu  remont

przedmiotowego budynku oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej, a w szczególności: 

  ROBOTY BUDOWLANE 

1.3.1. Roboty elewacyjne 

1.3.2. Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z styropapy o grubości 12cm 

1.3.3. Wymiana obróbek blacharskich budynku, tj. parapetów i obróbek dachowych 
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1.3.4. Roboty budowlane pomocnicze, w tym wykonanie i zamurowanie bruzd oraz przebić, miejscowe

uzupełnienia  tynków,  miejscowe  malowanie,  uzupełnienie  elementów  wykończenia  wnętrz,  np.

posadzek i okładzin ściennych po przebiciach.

1.3.5. Wywóz gruzu i papy rozbiórkowej na wysypisko 

ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

1.3.6. Organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy 

1.3.7. Odbiór kominiarski instalacji wentylacyjnej 

1.3.8. Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych i wewnętrznych  

1.3.9. Działania ochronne związane z zachowaniem warunków BHP na budowie 

1.5  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z

określeniami przytoczonymi w D.U. nr 75 poz. 690 z 2002r wraz z póniejszymi zmianami oraz D.U. nr 

156 poz.1118 z 2006r. wraz z póniejszymi zmianami. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonywane roboty remontowe powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano,

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

- bezpieczeństwa konstrukcji  

- bezpieczeństwa pożarowego  

- bezpieczeństwa użytkowania  

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska  

- ochrony przed hałasem i drganiami  

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  dokumentacją

projektową,  przedmiarem  robót,  ST,  poleceniami  Inspektora  nadzoru,  a  także  z  obowiązującymi

przepisami  i  ustawami  w  szczeglności  Dz.U.  nr  75  poz.690  z  12.04.2002  r.  wraz  z  póniejszymi

zmianami oraz Dz.U. nr 207 poz.2016 z 21.11.2003 r wraz z póniejszymi zmianami. 

Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do  warunków na  budowie,

których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania projektu oraz na skutek wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o

zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji

technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji  oraz

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano-montażowych. wyd. Arkady, Warszawa 1988r., Polskimi Normami oraz innymi przepisami

dotyczącymi przedmiotowej instalacji, a także wytycznymi producentów zastosowanych materiałów. 
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1.7 Informacja o terenie budowy 

1.7.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach umowy,  przekaże Wykonawcy teren budowy,

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  dziennik budowy oraz

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Ustalenia i uzgodnienia dokonane w

czasie  przekazania  placu  budowy zostaną  spisane  w formie  protokołu.  Protokół  powinien  zawierać

oprócz  danych  ogólnych  w  zakresie  nazwy  zadania  i  obiektu,  informacje  dotyczace:  możliwości

zorganizowania  zaplecza  socjalnego  dla  pracowników,  miejsca  składowania  materiałów i  urządzeń,

sposobu rozliczeń za korzystanie z energii elektrycznej i wody oraz innych informacji niezbędnych do

zorganizowania budowy i jej zaplecza. 

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  elementów obiektu  (np.

pomieszczeń przeznaczonych na część socjalną budowy,  pomieszczeń,  w których odbywać  się będą

prace budowlane, nawierzchni na terenie prowadzonych robót ziemnych) do chwili odbioru końcowego

robót. 

Uszkodzone lub zniszczone elementy, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.2.   Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne   z

umową. 

1.7.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowią załączniki do umowy,  a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich

ważności wymieniona w umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który dokona  odpowiednich  zmian  i

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów

są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową     i

ST.  Cechy  materiałów  i  element  w  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z

określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału

tolerancji. 

W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją

projektową  lub  ST  i  będą  miały  wpływ  na  niezadowalającą  jakość  elementu  całości  robót,  takie

materiały zostaną zastąpione innymi, a za rozebranie i wykonanie ponowne koszt ponosi Wykonawca. 
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1.7.4.   Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywał  tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz

wszelkie rodki niezbędne do ochrony robót i wygody użytkownika obiektu. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest włączony w cenę umowną.  

1.7.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować

wszelkie konieczne kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących  ochrony

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób

lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w

następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk gruzu, i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

Odpady  powstałe  w  procesie  budowy  gromadzone  będą  w  kontenerze  stalowym  i  sukcesywnie

wywożone na wysypisko  na  koszt Wykonawcy. 

1.7.6.   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Na budowie znajdować się będzie

instrukcja postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego 

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi

przepisami,  na  terenie  budowy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób niepoważnionych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.7.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.8.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruzu,

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do

przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie

powiadamiał  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót

uszkodzonych przez pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe, zgodnie z poleceniami

Inspektora nadzoru. 

1.7.9.   Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i

higieny pracy. 

W szczeglności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wykonawca ma obowiązek stosować się do zaleceń zawartych w planie BIOZ. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.10.   Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.7.11.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności dotyczy

to następujących przepis w: 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47. poz. 401 z dn. 19.03.2003 r.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz.1118 z 2006r. wraz z

póniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002  r  w  sprawie  warunków,  jakim

powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r. wraz z

póniejszymi zmianami ) 

• Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub
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metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając

kopie zezwoleń i inne  

 
2.   MATERIAŁY 

1 2.1.  Warunki ogólne 

Podczas prowadzenia robt budowlanych mogą być stosowane wyłącznie materiały posiadające aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania 

muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.  

Są to:  

-wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa B , dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną  

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 

na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej  

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktrych zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami 

podstawowymi.  

- wyroby budowlane znajdujące w określonym przez Komisję Europejską w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej  

Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym,  mogą  być  wyroby

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu

lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono

zgodność wyrobu z ta dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami.  

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  informacje  dotyczące  zamawiania  i  odpowiednie

aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  do  zatwierdzenia.  Materiały  nie

odpowiadające wymaganiom jakosciowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,

bądę złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,  Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem przez Zamawiającego. 

Wykonawca  zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 8



Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych przewiduje się możliwość zastosowania

różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca

powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego rodzaju  materiału.  Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Stal 

Zbrojenie zarysowanych ścian wykonywać prętami żebrowanymi r. 8mm dł. 120cm, za stali 34GS. wg

PN-82/H-93215. 

2.1.2. Konstrukcje i elementy ciesielskie  z drewna  

Drewno  użyte  do  konstrukcji  i  elementów  powinno  odpowiadać  wymaganiom  aktualnych  norm

państwowych. Konstrukcja i elementy powinny być wykonane z tarcicy sosnowej lub świerkowej. Klasa

jako ci i grubości tarcicy wg PN-81/B-03150 i PN-82/D-94021. Wilgotność drewna zastosowanego w

konstrukcji dachowej nie powinna przekraczać 23%. 

Ewentualne  przedłużenie  krokwi  wykonać  z  krawędziaków  o  przekroju  14x16cm,  łączonych  z

krokwiami  istniejącymi  za  pomocą  nakładek  z  desek  iglastych  obrzynanych  gr.28mm  dł.ok.  0,4m,

łączonych  śrubami  śr.10mm.  Deskowanie  wykonać  z  desek o grubości  dostosowanej  do elementów

istniejących. 

Elementy drewniane impregnować przed działaniem ognia i grzybów domowych oraz owadów.

2.1.3. Elementy pokrycia dachowego 

Papa asfaltowa podkładowa do mocowania mechanicznego  na osnowie z włókniny kompozytowej

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej; styropapa gr.

12cm. 

Okres gwarancji dla materiałów pokrycia papowego nie może być krótszy niż 5 lat 

2.1.4. Obróbki blacharskie i instalacja odwadniająca dachu 

Parapety wykonywać z blachy stalowej powlekanej w kolorze czarny grafit. 

Obróbki dachowe wykonywać z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym  

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej o grubości 0,5-0,7mm. Rynny o średnicy 150mm, rury

spustowe śr. 100mm. Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN

612:1999, uchwyty za do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i 

PN-B-94702:1999 

2.1.5. Elementy ścian zewnętrznych 

Emulsja gruntująca: emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie,

tynki,  posadzki,  farby,  do  stosowania  wewnątrz  i  na  zewnątrz.  Gęstość  emulsji  1,0  g/cm3. Wyrób

powinien spełniać wymagania PN-C-81906:2003.  
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Klej  do przyklejania płyt  styropianowych:  cementowa zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania

płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. Klej powinien nadawać

się do stosowania na typowych podłożach mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton,

tynk  cementowy,  cementowo-wapienny  oraz  na  surowych  powierzchniach  wykonanych  z  cegieł,

bloczków, pustaków i innych tego typu materiałach ceramicznych bądź wapienno-piaskowych.  

Odporność na temperatury od -200C do +600C  

Siatki zbrojące z włókna szklanego o oczkach 3-5 mm na 4-7mm zaimpregnowane, powinny spełniać

wymagania normy PN-92/P-85010. 

Tynki elewacyjne  stosować tynki mineralne, o uziarnieniu 2mm, o kolorystyce zgodnej z projektem.

Uzgodnienie szczegółów kolorystyki  elewacji  pomiędzy Projektantem,  Zamawiającym i Wykonawcą

nastąpi na etapie wykonawstwa, po wyborze producenta tynku. 

Wymagania techniczne zapraw i mas tynkarskich-zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/2002,pkt. 

3.2.1.4. tab.3. 

Kątowniki aluminiowe o wym. 25x25 mm dla wzmocnienia naroży pionowych i poziomych oraz przy

ościeżach okien i drzwi, wykonane z blachy perforowanej grubości 0,5 mm. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia ścian muszą wchodzić w skład jednego systemu

dociepleń i odpowiadać wymaganiom producenta systemu. 

2.1.7. Materiały pozostałe 

Woda (PN-EN 1008:2004). Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,

oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

Piasek  (PN-EN  13139:2003).  Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy

przedmiotowej,  a  w  szczeglności:   nie  zawierać  domieszek  organicznych,   mieć  frakcje  różnych

wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek   średnioziamisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do

warstw wierzchnich - średnioziamisty. 

Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne  -  marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z

wymaganiami  normy  państwowej.  Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być

wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. w czasie ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7

dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,
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bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

 

Uwaga: Można stosować materiały dowolnych firm, pod warunkiem zachowania parametrów 

technicznych nie gorszych jak proponowane w n/n. specyfikacji. 

                                 
3.     SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować

przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i

wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt  będący  własnoscią  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w

dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  bhp

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca  na  żądanie  Inspektora  nadzoru  zobowiązany  jest  dostarczyć  kopie  dokumentów

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4.        TRANSPORT 

1 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu

drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być

dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego

użytkowanych odcink w dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Materiały  przewożone  na  srodkach  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  przesuwaniem  się  i

uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów i wykonywanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz

poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w

normach i wytycznych. 

5.2. Wykonywanie robót budowlanych 

5.2.1.   Wymiana pokrycia dachowego 

• demontaż rynien i rur spustowych 

• rozebranie pokrycia dachowego z papy i obróbek blacharskich nad główną częścią budynku 

• impregnacja elementów konstrukcji drewnianej dachu  

• ułożenie papy podkładowej mocowanej do podłoża drewnianego mechanicznie 

• ułożenie wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej nad częścią główną budynku 

• wykonanie obróbek papowych elementów ponad dachem 

• Montaż obróbek blacharskich 

5.2.2. Wykonanie elewacji budynku 

• roboty przygotowawcze: przygotowanie zgodnie ze specyfikacją materiałów, narzędzi, sprzętu,

montaż rusztowań, demontaż podokienników i obróbek blacharskich   

• odbicie odspojonego tynku, oczyszczenie i wyrównanie powierzchni ścian elewacji, 

• oczyszczenie elementów ceglanych i ich impregnacja, 

• oczyszczenie cokołu oraz jego wyrównanie i wykonanie okładziny z płytek elewacyjnych, 

• wykonanie  tynku  cementowo-  wapiennego  na  całości  elewacji  wraz  z  zatopieniem  siatki

zbrojącej.    Wszystkie  naroża  pionowe,  poziome  oraz  ościeża   okien   i  drzwi  należy  przed

przyklejeniem tkaniny zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi,  

• wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich. Wykonywanie wypraw elewacyjnych

należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta systemu 

• tynkowanie elewacji tynkiem mineralnym wraz z malowaniem lub tynkiem silikatowym. 

• podczas  wykonywania  robót  i  w  fazie  wiązania  materiały  należy  chronić  przed

niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  (deszcz,  silne  nasłonecznienie,  silny  wiatr);

zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;  

• wszelkie  materiały  wchodzące  w  skład  systemu  muszą  być  stosowane  zgodnie  z

przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;  

• roboty  budowlane związane  z  ocieplaniem metodą  lekką  powinny być  wykonywane

przez wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół w temperaturach  od + 5C

do  +  25  C,  w  warunkach  bezdeszczowych  i  bezwietrznych.  Należy  zapewnić  stały  nadzór

wykonawczy oraz nadzór inwestorski. 

 12



5.2.7. Montaż instalacji odwadniającej dachu montaż rynien i rur spustowych 

• przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych  i  rur  spustowych  powinny  być  dostosowane  do

wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

• Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być 

a/ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy

wieloczłonowe. 

b/ łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm, złącza powinny być lutowane na całej

długości  

c/mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm 

     d/ rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych 

• nad rynną należy zamontować blachę okapową. Blachę zamontować do krawędzi dachu Rynny

montować na rynhakach przedłużonych tak  aby wystawały poza powierzchnie ocieplonych ścian na

długość min.5 cm.   

• rury spustowe powinny być: 

a/ wykonane z pojedynczych człon w odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy

wieloczłonowe. 

b// łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład

szerokości 40mm, złącza powinny być lutowane na całej długości 

c/  mocowane  do ścian uchwytami,  rozstawionymi  w odstępach nie  większych  niż  3m w sposób

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych

gniazdach, 

d/ rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na

głębokość kielicha 

• rury spustowe montować szwem na zewnątrz.  Dodatkowo łączyć  je  ze  sobą poprzez nity o

śr.3mm w ilości 2 nity na jedno połączenie. Niedopuszczalne jest prowadzenie rury spustowej w

powierzchni docieplenia ścian. 

• spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 %, rury spustowe powinny być mocowane w

odstępach  nie większych niż 2,00mm, rynny powinny być mocowane co ok.80cm 

 

Pozostałe obróbki blacharskie 

• prace  przygotowawcze  (wycięcie  blach,  zagięcie  rąbków itp.)  muszą  być  wykonane  bardzo
dokładnie.  

• roboty blacharskie nie powinny być wykonywane w temperaturze niższej niż -150C. 

• robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach.  
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• blachy  nie  należy  układać  bezpośrednio  na  podłożach  z  betonu,  tynku  cementowego  lub

cementowo-wapiennego oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw

zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. 

• wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie

blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

• obróbki  kominów  tworzą  kołnierze  z  blachy.  Kołnierze  przygotowuje  się  na  podstawie

dokładnego obmiaru wykonanych kominów. Polega to na wycięciu prostokątnych pasów blachy o

szerokości  ok.  40 cm i  zagięciu ich pod kątem,  jaki  tworzy komin z  połacią  dachu przez którą

przechodzi. Gotowe kołnierze połączyć na zakład. 

5.2.9. Pozostałe roboty budowlane 

• przebicia, bruzdy, zamurowania, uzupełnienia tynków i  miejscowe malowanie 

• uzupełnienie elementów wykończenia wnętrz 

• wywóz gruzu i papy na wysypisko w Wałbrzychu 

• montaż rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola  jakości  robót  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z

wymaganiami Polskich Norm oraz  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -

montażowych. Tom I Roboty Ogólnobudowlane i Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości
producenta.  

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót

uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do

montażu,  poprzez  porównanie  ich  cech  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej,  na  podstawie

dokumentów  określających  jakość  materiałów  i  porównanie  ich  cech  z  normami  przedmiotowymi,

atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca,  pod  nadzorem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  jest  zobowiązany  do  stałej   i

systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności kontrola powinna obejmować:  

sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  obowiązującymi  przepisami  oraz  wytycznymi

producentów materiałów i urządzeń. 
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6.3.Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  oraz  wszystkie

urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z

umową. 

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia

te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast

wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy

niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych

materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót

ponosi Wykonawca. 

Wymagania szczegółowe dla poszczególnych elementów robót 

Odbiór poszczególnych elementów robót powinien obejmować sprawdzenie: 

Kotwienie i wzmocnienie ścian  

• Sprawdzenie rodzaju stali 

• spoin elementów spawanych 

• zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych wzmocnień 

• przygotowania bruzd i gniazd  

• zgodności lokalizacji ściągów stalowych z dokumentacją  

• składu zaprawy wypełniającej bruzdy i gniazda 

• sposobu wypełnienia bruzd i gniazd po założeniu wzmocnień 

Przedłużenie dachu 

• sprawdzenie rodzaju i wilgotności elementów konstrukcji drewnianej 

• impregnacji elementów konstrukcji 

• sposobu mocowania nakładek na przedłużeniu krokwi 

Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie 

• sprawdzenie przygotowania podłoża pod pokrycie papowe 

• jakości zastosowanych materiałów 

• dokładności zamocowania warstwy podkładowej 

• dokładności  wykonania poszczególnych warstw  

• dokładności wykonania obróbek blacharskich oraz ich połączeń z pokryciem 

• dokładności wykonania pokrycia z blachy trapezowej 

Roboty dociepleniowe 

• kontrola przygotowania podłoża  
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• dostarczonych na budowę składników BSO 

• przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu

i szerokości spoin.  

• osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników

mechanicznych 

• wykonania warstwy zbrojonej  

• wykonania  wyprawy  tynkarskiej  polega  na:  sprawdzeniu  ciągłości,  równości  i  nadania

właściwej  zgodnej  z  projektem struktury  oraz  równości;  odchylenia  powierzchni  nie  mogą

przekraczać: od pionu i poziomu: 2 mm na 2 m i ogółem nie więcej niż 4 mm na wysokości

budynku. 

• ocena wizualna wyglądu

Roboty tynkarskie i malarskie 

• sprawdzenie ciągłości, równości oraz jednolitości barwy. Tolerancje dla tynków jak dla tynków

strukturalnych 

• sprawdzenie ciągłości krycia farbą i jednolitości barwy 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania, próby i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed  przystąpieniem  do  badań.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli

na terenie budowy. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego

przez Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót  z wymaganiami  ST  i  dokumentacji

projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych

przepisów i  informacji  o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.  (Dz.  U. nr

99/98).  

• posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte

certyfikacją na znak bezpieczeństwa i które spełniają wymogi ST. 
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• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
nr 98/99). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy.  

6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  Zamawiającego  i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy,  zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku

budowy. 

Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod

drugim, bez przerw. 

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególnosci: 

• daty przekazania dokumentacji oraz placu budowy 

• uzgodnienia dokonywane z Inspektorem nadzoru odnośnie zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej, stosowania materiałów zamiennych itp. 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 

6.6.2. Książka obmiarów 

Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych

w kosztorysie ofertowym. 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i

uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu

na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót sporządzany będzie celem sprawdzenia wykonania zakresu rzeczowego robót określonego

w dokumentacji projektowej, ST i przedmiarze. Obmiar sporządzany będzie w jednostkach ustalonych w

kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym nie

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg

ustaleń Inspektora  nadzoru na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony z  częstością

wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy lub  w innym  czasie  określonym  w

umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są KNR-ach oraz KNNR-ach. 
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Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz

kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymywane  w dobrym stanie,  w całym

okresie trwania robót. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiorom podlegają  roboty  związane  z  wykonaniem  poszczególnych  elementów  robót.  Odbiór  ten

powinien  polegać  na  finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych  robót  i  zgodności  z  dokumentacją

projektową. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru częściowego

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych w tym harmonogramie

robót wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w

punkcie 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora

nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania

robót z dokumentacją projektową i ST. 

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w

poszczególnych elementach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin

odbioru ostatecznego. 

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania  robót  wraz  z  pisemną  akceptacją  zmian  autora  projektu  oraz  inspektora

nadzoru, 

• oświadczenia kierownika budowy zgodnie z DZ.U. 207. poz. 2016 z 21.11.2003r. o zgodności

wykonania  prac  z  projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz

obowiązującymi przepisami, 

• oświadczenie  kierownika  budowy  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu

budowy,  a także - w razie korzystania  - ulicy,  sąsiedniej  nieruchomości,  budynku,  lokalu,  

dziennik budowy i książkę obmiarów (oryginały). 

• wyniki pomiarów kontrolnych prób oraz badań   

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa   

• instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń 

• protokoły pomiarów instalacji elektrycznych 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich

wykonanie. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad,  które

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych w punkcie "Odbiór ostateczny robót". 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, w

oparciu o przedmiar robót, stanowiący część dokumentacji przetargowej, przyjęta przez Zamawiającego

w dokumentach umownych. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami. 

• wartość zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu i  magazynowania  oraz ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy. 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami. 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Płatności za wykonane roboty odbywać się będą zgodnie z zapisami umowy. 

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

10.1.  Projekt  budowlany opracowany  przez  Biuro  Projektowo-Usługowe  mgr  inż.  Zbigniew Uszko

ul.Kwiatowa 7, 58-379 Czarny Bór w czerwcu 2010r. 

10.2. Przedmiar robót dla w/w dokumentacji 
10.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 208 poz.2016).  

10.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz.690 z dnia 15.06.2002r wraz z późniejszymi zmianami) 

10.5.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,

montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

10.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

10.77.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,Tom  I  Roboty

oglónobudowlane i Tom II-Instalacje sanitarne i przemysłowe  

10.8. Polskie Normy, a w szczególności normy przywołane w ustawie przytoczonej w pkt. 10.6. oraz

normy zharmonizowane zgodnie z M.P. z 2005 r  nr 2. poz. 19. 
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