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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ OGÓLNA   ST-00 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Nazwa i adres inwestycji:  Naprawa i zabezpieczenie ścian zewnętrznych przed 
spękaniami  - Budynek mieszkalny, ul. Świerczewskiego nr 5 w Boguszowie–
Gorcach, (działka nr 740, obręb nr 3 Boguszów)  
Nazwa i adres zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy 
Świerczewskiego nr5, 58-370 Boguszów-Gorce  
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Projektuje się trzy podstawowe rodzaje robót naprawczych: 
- osadzenie nadproży z belek stalowych w miejsce uszkodzonych (spękanych ) nad-
proży ceramicznych, 
- naprawę silnych spękań murów poprzez lokalne przemurowania i zazbrojenie po-
wierzchni konstrukcji ceglanych prętami zbrojeniowymi układanymi w spoinach 
muru, 
-  naprawę słabszych spękań przy użyciu stalowej siatki cięto-ciągnionej mocowanej 
do ceglanych powierzchni ścian.  
 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wydzielenie i 
oznaczenie tablicami ostrzegawczymi terenu prac.  
 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w o-
kresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Zabezpieczenie odbywa się przez : wybudowanie tymczasowego ogrodzenia, ozna-
czenie przejść i oznakowanie terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.     
 

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  
Zasady i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. Zamawia- 
jący protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach  
określonych w ogólnych warunkach umowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wy-
konywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami spe-
cyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia ma- 
teriałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umo- 
wie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót,  
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dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynni-
ki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w  
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą  
wstrzymania robót.  
 

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH  
Ogólne warunki, których Wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony 
własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem. 
Nie ma trudności w dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostęp  
zapewni Zamawiający, wskazując miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediów  
wymaga montażu liczników. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurocią-
gi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właści-
wie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W 
przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek informować inspektora nad-
zoru inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego o każdym  
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy  
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej  
przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spo- 
wodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokaza- 
nych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA  
Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska, nie zachodzi potrzeba usuwania ziele- 
ni. W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do  
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony śro- 
dowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podej- 
mował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i nor- 
matywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, uni- 
kać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakre- 
sie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE  
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane, w oparciu o informację zawartą w  
projekcie budowlanym, do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie planu bez- 
pieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowę i bę-
dzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczeństwa. Za-
pewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia  
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personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgod-
ności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie prze- 
ciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa  
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i po- 
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przecho- 
wywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla  
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wy- 
niku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowa- 
ny przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów e-
mitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie bę-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i  
mające być użyte do robót, muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i  
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w  
czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.  
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymaga- 
nia techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zama- 
wiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej,  
jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOW 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich ma-
teriałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres plac budowy oraz urządzenia lub 
ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru in-
westorskiego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robot za utrzymanie  
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i  
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpo- 
częciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytko- 
wników terenu, w sposób ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez inspektora, tablice  
podające informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia  
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI  
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób  
zabezpieczenia dojść pieszych w rejonie prowadzonych prac.  
 

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII     
         ROBÓT \ 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
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Grupa robót 45.2. Roboty budowlane  w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części,   
Klasa robót 4526 – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
Kategoria - 45262 – Różne specjalne roboty budowlane   
Grupa robót: 454 – Wykończeniowe roboty budowlane , 
Klasa robót : 4541 – Tynkowanie, 
Kategoria robót: 45410 – Tynkowanie. 
Klasa robót : 4545 – Roboty budowlane wykończeniowe 
Kategoria robót: 45453 – Roboty remontowe i renowacyjne 
 

1.12. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie  
rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 
Data rozpoczęcia  jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 
Data zakończenia  jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem kierownika 
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 
Dokumentacja projektowa  obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną 
część umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki 
uzupełniające te dokumenty. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określo-
nym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 
Kierownik zamawiającego  jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym i 
podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu usta-wy PZP. 
Nadzór autorski  są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w 
razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z PB. 
Oferta wybranego wykonawcy  jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę 
w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. 
Okres zgłaszania wad  przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgła-
szane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za 
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę. 
Podwykonawca  jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wyko-
nanie części robót objętych umową. 
Roboty budowlane  należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w zakresie podanym 
w umowie. 
Roboty tymczasowe  należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę 
roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po za-
kończeniu robót budowlanych. 
Rozjemca  jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do bieżącego, 
polubownego rozstrzygania sporów. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  jest to zbiór dokumentów zwanych dalej 
specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część umowy, określających zasady wy-
konania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 
Stawki prac dniówkowych  są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, po-
zwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót. 
Szczególne warunki umowy  są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych 
warunków umowy,  sformułowane w osobnym dokumencie  stanowiącym integralną część umowy. 
Świadectwo usunięcia wad  jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez  
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zarządzającego. 
Świadectwo zakończenia robót  jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę 
wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego. 
Teren budowy  jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej. 
Termin zakończenia robót  jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest 
zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 
Umowa  jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót 
budowlanych w zamówieniu publicznym. 
Wada  polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 
Wyceniony przedmiar robót  oznacza przedmiar robót uzupełniony przez wykonawcę o oferowa-
ne stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy. 
Wykonawca  jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 
148 ustawy PZP. 
Zadanie  jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty 
budowlane. 
Zamawiający  jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 
oferty wykonawcy. 
Zarządzający realizacją umowy  jest to osoba prawna lub fizyczna określona w IPU, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.   
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
 

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIA- 
         ŁÓW I WYROBÓW 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właści- 
wościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym  
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.  
1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko- 
wego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegóło- 
wych specyfikacjach technicznych. 
 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA,  
        TRANSPORTU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONT- 
        ROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW    
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy.  
 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA- 
       NIA W BUDOWNICTWIE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót bu-
dowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawu – Prawo budo-
wlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.      
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przeka- 
zania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elemen- 
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tów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub cer- 
tyfikatów zgodności. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej 
wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów nale-
żących do Unii Europejskiej.   
 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,  
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być nie- 
zwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW    
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe  
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych  
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek- 
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu  
oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany  
przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być  
ponownie zmieniany bez jego zgody.         
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWA- 
    NIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje nie- 
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z  
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla kon- 
kretnych rodzajów robót.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie  
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, oraz nie spo- 
wodują uszkodzeń przewożonych materiałów, elementów i urządzeń. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
    BUDOWLANYCH 
 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz  
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.    
 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ 
WYBUCHOWĄ   

Nie dotyczy.  
5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  
Z uwagi na wielkość budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegółowego pro-
jektu zagospodarowania placu budowy. 
 

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych Wykonawca jest zobowiązany 
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do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy, do akceptacji, Pro-
jektu organizacji robót, zawierającego: Szczegółowy harmonogram robót i finanso-
wania, oraz Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplano-
wany sposób realizacji robót remontowych w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robot. 
Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określo-
nym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do za-
twierdzenia harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygod- 
niowych proponowany postęp robót w zakresie głównych zadań kontraktowych. Zgo-
dnie z postanowieniami umowy, harmonogram może być w miarę potrzeb korygowa-
ny w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót.  
 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU  
Nie ma potrzeby opracowania odrębnego projektu technologii i organizacji montażu 
(demontażu). 
 

5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE  
Nie dotyczy 
  

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony prze- 
pisami administracyjnymi o porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA- 
    NYCH 
 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowla- 
nych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i bada- 
nia materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów  
oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaga- 
niami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.     
 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Inspektor nadzoru musi mieć za-
pewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma  
obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpli-
wości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokry- 
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wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku, 
koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

6.3. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe al- 
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
  

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera- 
nia próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni  
wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach   
 

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy – Prawo budowla- 
ne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho- 
wywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.   
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny od-
zwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan technicz-
ny i wszystkie kwestie związane z zarządzeniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowis- 
ko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i  
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pus- 
tych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych  
dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak i za-
rządzającego realizacją umowy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI  
       OBMIARÓW 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis  
pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
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Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone po- 
ziomo i pionowo wzdłuż linii osiowej lub obrysu i podawane w [m]. Jeżeli szczegó-
łowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój, a 
powierzchnie w [m2]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą wyrażone w 
tonach lub kilogramach a sprzęt i urządzenia w [szt.]. 
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą- 
dzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przed- 
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.   
 

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach o- 
kreślonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i Zarządzającego realiza- 
cją umowy. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym od-
biorem odcinków robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się bez-
pośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory instalacji i urządzeń technicz-
nych.  
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH  
Zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających na-
leży do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Odbiór robót zanikających i ule-
gających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, 
które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i  
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgła-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzedni- 
mi ustaleniami. 
 

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  
Nie dotyczy 
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8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY  
- nie dotyczy 
 

8.6.  ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w  
umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz goto- 
wość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do  
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego doko- 
na komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgo-
dności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowe-
go robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
 

8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór 
„po okresie rękojmi”. 

 

8.8. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po  
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.    
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku- 
mentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej  
obiektu budowlanego. W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot Wyko- 
nawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestor-
skiego następujących dokumentów: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogra-
mu robót i finansowania, - Dokumentacja powykonawcza. 
Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić  
ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wykonawca odpowie- 
dzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma- 
teriałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na  
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkła- 
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dać inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powyko- 
nawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kom- 
pletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inwestorowi lub zarządzającemu reali- 
zacją umowy. 
 

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KOŃCOWEGO) OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół odbioru robót 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego, 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmiana-    
mi, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy 
odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, -dzienniki budowy i księgi ob-
miarów (oryginały), -deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów, -sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez Zamawia-
jącego. 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: zakres i lokalizację wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj- 
nego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych, 
uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wyko-
nanie robót zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Jednostka autorska: „Usługi Projektowe w Budownictwie – inż. Edward Knapczyk”,  
58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 074 8483609, e-mail:  
e.knapczyk@gmail.com   
Zestawienie dokumentacji projektowej: 
- Projekt budowlany/wykonawczy/ – Naprawa i zabezpieczenie ścian zewnętrznych 
przed spękaniami, Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce ,ul. Świerczewskiego nr 5, 
autorzy : inż. Edward Knapczyk, mgr inż. Agata Knapczyk-Hornik.   
Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu 
wszystkich specyfikacji technicznych.   
 

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-    
          KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
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Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 
są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno  
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które  
są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpo- 
wiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z  
  późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od- 
  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,  
   poz. 48). 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa-
tentowych.  

 
 
                                                                                          Opracował: 

Wałbrzych, kwiecień 2017r.                                          inż. Edward Knapczyk  
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SST-01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Naprawa i zabezpieczenie ścian zewnętrznych przed spękaniami  - Budynek 
mieszkalny, ul. Świerczewskiego nr 5 w Boguszowie–Gorcach, (działka nr 740, 
obręb nr 3 Boguszów)  
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Projekt obejmuje swym zakresem: 
- osadzenie nadproży z belek stalowych w miejsce uszkodzonych (spękanych ) 
nadproży ceramicznych, 
- naprawę silnych spękań murów poprzez lokalne przemurowania i zazbrojenie po-
wierzchni konstrukcji ceglanych prętami zbrojeniowymi układanymi w spoinach 
muru, 
-  naprawę słabszych spękań przy użyciu stalowej siatki cięto-ciągnionej mocowanej 
do ceglanych powierzchni ścian i sklepień (korytarz parter i piwnica). 
- uzupełnienie (zatarcie) tynków zewnętrznych i wewnętrznych w naprawianych 
miejscach. 
 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYSTĘPUJĄCE W SST 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Pol- 
skimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00 oraz z ustawą - Prawo bu- 
dowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Pol- 
skich Norm i aprobat technicznych. 
 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
MATERIAŁÓW I  WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych przede 
wszystkim powinny być zgodne z ustaleniami projektu. Wszystkie materiały użyte do 
robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być dopuszczone do obrotu i powsze-
chnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, właści-
wie oznaczone, powinny posiadać: -certyfikat na znak bezpieczeństwa, - certyfikat 
lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  
Do wykonania robót konstrukcyjnych stosować materiały zgodne z ustaleniami pro-
jektu: stal profilową znaku S235JR, dawne St3S (nadproża i rama podpierająca skle-
pienie w piwnicach), kotwy z gwintowanych prętów (M8) lub kotwy chemiczne z 
żywicy epoksydowo-akrylowej. Do napraw ścian stosować cegłę ceramiczną pełną 
kl.15 i zaprawę marki 5, do zbrojenia ścian w miejscach największych spękań stoso-
wać pręty gładkie lub żebrowane Ø6mm a przy mniejszych spękaniach siatkę cięto-
ciągnioną, jednolitą nr 3a do tynków (wymiary oczek 20/60, grubość blachy 3/4 mm). 
Zastępczo może być użyta siatka nr 6a. Tynk zwykły 2-warstwowy. Miejscową na-
prawę murów wykonać zaprawą naprawczą do ceramiki, np. Sikadur -41 CF Normal 
lub Ceresit CR 43 lub poprzez iniekcję zaczynem cementowym.  
Wymagania dotyczące transportu, wyładunku, składowania i magazynowania uży-
tych materiałów – wg instrukcji producentów.  
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Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób  i termin przeka-
zania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elemen-
tów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub cer- 
tyfikatach zgodności. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie 
materiałów na placu budowy. Dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów, 
elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach. W takim przy-
padku Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z auto-
rem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaak-
ceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie 
mogą być ponownie zmieniane bez jego zgody.         
 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  
    ROBÓT BUDOWLANYCH   
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót; sprzęt po-
winien być odpowiedni dla konkretnych robót. Stan techniczny użytego sprzętu musi 
gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość tran- 
sportowanych materiałów, oraz nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów,  
elementów i urządzeń. Użycie na budowie specjalistycznego sprzętu transportowego  
wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLA- 
    NYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgo- 
dność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.    
Przy pracach związanych z osadzaniem stalowych nadproży okiennych i drzwiowych 
pamiętać aby w żadnym wypadku nie podcinać bruzdami więcej niż 1/3 grubości mu-
ru. Przy bruzdach głębszych niż 12cm, otwory podstemplować. Szczególną uwagę 
zwrócić na dokładne wypełnienie bruzd po założeniu belek nadprożowych.  
Płaszczyzny ścian przeznaczone do naprawy oczyścić z tynku, usunąć luźne fragmen-
ty cegły ceramicznej. Większe ubytki w murze starannie przemurować cegłą cerami-
czną pełną klasy 15 na zaprawie marki 5, zwracając uwagę na prawidłowe przewiąza-
nie starych warstw cegły z nowymi. Szczeliny wypełnić zaprawą naprawczą do cera-
miki. Szczeliny można też wypełnić metodą iniekcji zaczynem cementowym (cement 
i woda w stos. od 1:1 do 1,3:1) wprowadzanym grawitacyjnie lub ciśnieniowo, po 
wcześniejszym oczyszczeniu powierzchni i przemyciu szczelin wodą. Przy więk- 
szych spękaniach dodać drobnego, przesianego piasku. 
Miejsca większych, silniejszych spękań murów (wskazane na rysunkach) należy  
wzmocnić poprzez osadzenie w spoinach prętów zbrojeniowych Ø6mm. Wykuć za- 
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prawę ze spoin na głębokość 2-3cm, oczyścić, wypełnić zaprawą cementową, a na-
stępnie wcisnąć w nią pręty stalowe. Zaprawę uzupełnić. Pręty osadzać w każdej 
spoinie. 
W miejscach występowania słabszych uszkodzeń (także wskazanych na rysunkach) 
zamocować do oczyszczonego muru siatkę cięto-ciągnioną, jednolitą nr 3a do tynków 
(wymiary oczek 20/60, grubość blachy 3/4 mm). Siatkę mocować do murów kołkami 
lub szpilkami z pręta 4,5 lub 6mm, rozmieszczonymi w pionie i w poziomie co 
max. 50cm. Na takie wzmocnienie należy wykonać natrysk z mocnej zaprawy ce-
mentowej (marki 80) najlepiej za pomocą torkretnicy. Przed torkretowaniem powie-
rzchnie zmyć dokładnie wodą i spryskać mlekiem cementowym. Po związaniu zapra-
wy powierzchnie wyrównać zaprawą cementową, a następnie pokryć i wyrównać 
cienką warstwą tynku.  
Wewnątrz w ten sam sposób należy zabezpieczyć ceglane sklepienia w piwnicy i 
przy wyjściu z klatki schodowej. W piwnicy projektuje się wykonanie ramy stalowej 
z C120, podpierającej w środku rozpiętości uszkodzone sklepienie i zakotwionej po 
bokach do ścian piwnicznych. Podpory - słupki z ceowników 120 ustawić plecami do 
ścian i kotwić do nich kotwami M 8. Ramę stalową należy zamocować dopiero po 
zabezpieczeniu powierzchni sklepienia siatką cięto-ciągnioną. 
Nie przewiduje się zbijania wszystkich tynków zewnętrznych i wykonywania nowej 
kolorystyki elewacji. W zakres remontu wchodzi tylko naprawa uszkodzeń z uzupeł-
nieniem i zatarciem tynków na naprawianych płaszczyznach. 
Wzdłuż wszystkich ścian stykających się z nieutwardzonym terenem wykonać opas-
kę betonową, chroniącą budynek przed napływem wody, o szerokości 80cm, ułożoną 
ze spadkiem 2,5%  (grubość 8-10cm), dylatowaną co ok. 2,0m lepikiem asfaltowym. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA- 
    NYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6.1. specyfikacji ogólnej.  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-91/ B-10105 dla mas 
tynkarskich i PN-90/B-114501. Ocena jakości powinna obejmować: - sprawdzenie 
przygotowania podłoża oraz prawidłowość wykonania kolejnych etapów robót, oraz 
zgodność zastosowanych materiałów z wymogami norm i instrukcji.  
  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej – 
części ogólnej. Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną 
częścią dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób 
ciągły kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany będzie z częstotli-
wością i w terminach określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
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ostateczny (pogwarancyjny).  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiór będzie przepro-
wadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet zaświadczeń o jakości elementów i materiałów oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi u-
staleniami. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót  
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych.  
Ogólne zasady rozliczeń podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej –część ogólna.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 
prawnymi, normami i normatywami. Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z  
  późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od- 
  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie  
  przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- 
  czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003  
  r. Nr 48, poz. 401), 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom I,  
  Budownictwo Ogólne, rozdział 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdział 5 (Rusz- 
  towania i deskowania), rozdział 9 (Konstrukcje i elementy murowe), rozdział 19  
  (Zabezpieczenia przeciwkorozyjne), rozdział 24 (Tynki), Wydawnictwo ARKADY  
  1990 r., 
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jakości dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501, 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa-
tentowych.  
 

                                                                                          Opracował: 
Wałbrzych, kwiecień 2017r.                                          inż. Edward Knapczyk  
 
 


