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~ OPIS TECHNICZNY
REMONT SCHODOW WEWNETRZNYCH - WYMIANA BIEGU
SCHODOWEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES :  Budynek mieszkalny, Boguszow-Gorce, ul. J. Matejki 12
dziatka nr 243/7, obreb nr 7 Kuznice Swidnickie

1.2. RODZAJ BUDOWY : Remont bez zmiany sposobu uzytkowania

1.3. INWESTOR : Gmina Miasto Boguszéw-Gorce

1.4. AUTOR P’R’OJEKTU: inz. Edward Knapczyk

1.5. WIELKOSC OBIEKTU:
Kubatura fragmentu objetego opracowaniem: ok. 2,72x 5,0x5,27 = 71,7 m’

1.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
Obszar oddziatywania obiektu w przypadku remontu schodow wewnetrznych
nie wykracza poza teren dziatki nr 243/7, obreb nr 7 Kuznice Swidnickie.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, OPIS STWIERDZONYCH USZKODZEN,
PRZYCZYNY POWSTANIA

Budynek nr 12, potozony przy ulicy Matejki w Kuznicach Swidnickich, jest ty-
powa kamienicg robotniczg, wzniesiong przypuszczalne na poczatku XX wieku.
Budynek konczy zabudowe ulicy Matejki, polozony jest najwyzej sposrdéd wszyst-
kich budynkow potozonych przy tej ulicy, na stoku opadajacym w kierunku potu-
dniowo-zachodnim, w strong ulicy Stefana Zeromskiego.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, przy zastosowaniu powszechnie
uzywanych materiatéw budowlanych, takich jak:
cegla ceramiczna petna, drewno, kamien 1 proste,
stalowe profile walcowane. Budynek posiada pet-
ne podpiwniczenie, 3 uzytkowe kondygnacje
mieszkalne oraz wysokie poddasze wykorzysty-
wane czesciowo jako komoérki gospodarcze, a
czes$ciowo jako suszarnia.

Klatka schodowa masywna, 2- biegowa ze spocz-
nikami posrednimi. Biegi zbudowane z pojedyn-
czych stopni kamiennych, spoczniki wykonano w
postaci ceramicznych sklepien tukowych wspar-
tych na belkach stalowych. Pierwsze trzy biegi —
bieg piwniczny, schody wyréwnawcze prowa-
dzace z poziomu wejscia na poziom parteru oraz
bieg prowadzacy z parteru na poziom pierwszego
spocznika posredniego, oparto obustronnie na
Scianach bocznych. Pozostale biegi zbudowano z
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kamiennych stopni osadzanych jednostronnie w bocznych $cianach klatki (wspor-
nikowo), jeden na drugim. Przy spocznikach biegi ograniczajg stalowe belki skle-
pien spocznikowych.
Posadowienie budynku na stoku 1 dlugotrwate uzytkowanie doprowadzito do tego,
ze budynek jako cato$¢ ulegt lekkiemu przechyleniu. Do przechylenia budynku do-
prowadzito nier6wnomierne osiadanie podtoza gruntowego, powodowane nie tylko
posadowieniem na stoku lecz takze o rozluZznieniem gruntu przez wody opadowe
sptywajace po stoku. Cho¢ konstrukcja budynku (masywne $ciany spiete dotem
sztywnymi sklepieniami ceramicznymi a wyzej podatnymi, drewnianymi konstruk-
cjami belkowymi stropow 1 wigzby) wcigz zapewnia zachowanie nalezytej sztyw-
nos$ci obiektu jako catosci, to jednak widoczne sg juz ewidentne odksztatcenia tej
konstrukcji w postaci odchylen od pionu i poziomu.

: Przechylenie budynku wi-
doczne jest szczegdlnie na
klatce schodowej, gdzie
biegi 1 spoczniki sg wyraz-
nie pochylone zgodnie z
kierunkiem nachylenia te-
renu. Odchylenie od po-
ziomu 1 nierownomierne
osiadanie spowodowaty
powstanie znacznych na-
prezen wewnetrznych w
konstrukcjach murowych
(ceramicznych 1 kamien-
nych), nieodpornych na
dziatanie sit rozciagaja-
cych.
Naprezenia te koncentrujg
si¢ gtownie w obrebie pi-
' wnic i parteru.
~ Efektem dziatania tych na-
prezen sg odksztalcenia
widoczne w obrebie biegu
piwnicznego, stopni wy-
rOwnawczych 1 pierwsze-
go biegu ponad poziomem
| parteru. Mimo silnego po-
wierzchniowego wytarcia

, = L dwa pierwsze biegi wcigz

maja solidne oparcie na §cianach bocznych 1 nie ma obaw co do bezpieczenstwa
ich uzytkowania.
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Zagrozenie stanowi bieg prowadzacy z parteru na poziom pierwszego spocznika —
przechylenie budynku i spowodowane tym naprezenia rozciggajace doprowadzity
do powstanla peknie¢ w kamlennych blokach stopm schodowych.

Peknigcia wystepujg prawie we

: . wszystkich stopniach tego biegu.
Nlepewnym jest takze oparcie stopni na cienkiej §ciance oddzielajacej zejscie do
piwnic. Dla doraznego zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania schodow za-
grozony bieg zostal podstemplowany.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC NAPRAWCZYCH I ZABEZPIECZAJACYCH

Zgodnie z treScig umowy projekt niniejszy dotyczy wylacznie naprawy zagrozo-
nych biegow schodowych. Wobec zachowania nalezytej sztywnosci sklepien
spocznikOw oraz pozostatych (wyzszych) biegdbw schodowych, roboty naprawcze
ograniczaja si¢ do wymiany jednego, uszkodzonego biegu oraz naprawy §cian
stanowigcych oparcie dla biegu piwnicznego 1 biegu schodow wyréwnawczych.

W miejsce uszkodzonego biegu ztozonego z kamiennych stopni projektuje si¢
wykonanie nowej ptyty zelbetowej grubosci 8cm opartej na §cianach bocznych
(nie obcigzajacej spocznikdw). W ten sposodb zachowany zostanie caly pozostaty
uktad klatki schodowej. Nowe schody zapewniaja zachowanie podstawowych
wymagan dotyczacych wymiaréw schoddéw (liczby stopni w jednym biegu,
wysokosci stopni, szerokos$ci biegdéw 1 spocznikdéw). Szczegdlowe rozwigzania
konstrukcyjne przedstawiono na rysunku wykonawczym. Po zabezpieczeniu
obszaru prowadzonych prac, uprzatni¢ciu piwnicy pod schodami i zapewnieniu
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zastgpcze] komunikacji mieszkancom, roboty rozpocza¢ od demontazu istniejgce-
go biegu schodowego - rozebrania 1 wykucia ze $ciany spekanych kamiennych
stopni. Bardzo starannie 1 ostroznie rozebra¢ odcinek balustrady przeznaczonej do
ponownego zamontowania. Nastepnie na poziomie piwnic nalezy doktadnie oczy-
$ci¢ powierzchnig $cian 1 sklepien (tylko w obrebie schodow), ewentualnie doko-
na¢ drobnych uzupetnien 1 napraw, po czym przemurowac¢ srodkowa §cianke, ktéra
ma stuzy¢ jako oparcie dla nowej, zelbetowej plyty biegu. Sciang grubosci 1 cegly
wykona¢ z cegly pelnej klasy 150, na zaprawie marki 50.

Do wykonania zelbetowej plyty stosowa¢ beton min. B20 tj. C16/20 (zalecany
jednak B25 czyli C20/25) 1 stal zbrojeniowa zebrowang A-III — dla pretow
gléwnych, oraz stal gtadka A-0 — na prety montazowe, rozdzielcze. W plycie biegu
przewidzie¢ otwory na osadzenie stupkow wczesniej zdemontowanej balustrady.
Istniejace schody do piwnic 1 schody wyréwnawcze prowadzace na poziom parteru
zostajg zachowane — nalezy je dokladnie oczysci¢ 1 wyrownac poprzez staranne
obetonowanie lub przy zastosowaniu odpowiednich zapraw naprawczych do ka-
mienia i betonu. Sciany i sklepienia w piwnicy pobiatkowaé, nowa $cianke 25cm
otynkowac¢ 1 pomalowa¢ farbami emulsyjnymi.

W czasie prac nalezy pami¢ta¢ o zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca, w ktérym
beda wykonywane prace oraz o zapewnieniu lokatorom dostepu na wyzsze kondy-
gnacje w czasie wykonywania tych prac. W tym celu nalezy przygotowac tymcza-
sowg drewniang konstrukcj¢ schodow zewnetrznych, prowadzacych z poziomu
chodnika przy tylnej elewacji budynku na poziom pierwszego spocznika mi¢dzy-
pictrowego. Tymczasowe wejscie wykona¢ w miejscu istniejgcego okna na klatce
schodowej — okno zdemontowac i rozebra¢ $cianke podokienng, osadzi¢
tymczasowe drzwi. Po zakonczeniu remontu schodow odbudowac $cianke
podokienng (otynkowac i pomalowac) oraz ponownie zamontowa¢ okno na klatce
schodowe;.

5. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 od-
bioru robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow
wskazanych w projekcie 1 obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem os6b
posiadajacych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.
W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy danymi przyjety-
mi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o
tym fakcie autora projektu
OPRACOWAL :

inz. Edward Knapczyk

Watbrzych, kwiecien 2018 r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny, Remont schodéw wewnetrznych (wymiana biegu schodowego)
ADRES: Boguszow-Gorce, ul. Jana Matejki 12 (dz. nr 243/7, obreb nr 7 Kuznice Swidnickie)

INWESTOR: Gmina Miasto Boguszoéw-Gorce

1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Zlecenie inwestora

2. Ogolny opis inwestycji

Projekt przewiduje remont schodow wewnetrznych w budynku — w tym przede wszystkim
wymiane¢ uszkodzonego biegu zbudowanego ze stopni kamiennych na monolitycza, zelbetowa
plyte biegowa grubosci 8cm. W projekcie przewidziano takze przemurowanie Sciany stanowigce;j
oparcie dla tego biegu, wyrownanie dwoch innych biegéw kamiennych oraz przetarcie i
pomalowanie tynkow w obrebie dolnego fragmentu klatki schodowej. Ponadto prace obejma
takze wykonanie drewnianych schodéw tymczasowych (tylko na czas remontu).

Wszystkie roboty przedstawiono szczegotowo w opisie technicznym.

3. Uwagi dotyczace cze$ci opisowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty rozbiorkowe,

2. Roboty ciesielskie (stemplowanie, deskowanie),

3. Roboty zbrojarskie,

4. Roboty betonowe,

5. Roboty montazowe (montaz balustrad),

6. Roboty tynkarskie,

7. Roboty malarskie.

b) Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 3,50m wystepuje przy robotach wymienionych w
punktach od a)l do a)4. Nie przewiduje si¢ wykopow.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiadac
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz odpowiednie doswiadczenie zawo-
dowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez za-
trudnionych pracownikow oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty
specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen opisanych w punkcie 3b), ze wzgledu na prowadzenie robdt opisanych
w punkcie 3a.



