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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa i adres inwestycji: ,,Remont schodéw wewnetrznych” (Wymiana biegu

schodowego) w budynku mieszkalnym, Boguszéw-Gorce, ul. Matejki nr 12
Nazwa 1 adres zamawiajacego: Gmina Miasto Boguszow-Gorce

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Projekt dotyczy naprawy zagrozonych biegdw schodowych. Roboty naprawcze ograniczaja
si¢ do wymiany jednego, uszkodzonego biegu oraz naprawy §cian stanowigcych oparcie dla
biegu piwnicznego i biegu schodow wyrownawczych. W miejsce uszkodzonego biegu
ztozonego z kamiennych stopni projektuje si¢ wykonanie nowej ptyty zelbetowe;j
grubosci 8cm opartej na §cianach bocznych (nie obcigzajacej spocznikow).

Roboty polega¢ beda na demontazu istniejgcego biegu schodowego - rozebrania 1 wy-
kucia ze $ciany spekanych kamiennych stopni oraz ostroznego demontazu odcinka
balustrady (przeznaczonej do ponownego zamontowania). Przewidziano takze napra-
we powierzchni istn. §cian 1 sklepien (tylko w obrebie schodow) oraz przemurowanie
wewn. $ciany, ktora ma stuzy¢ jako oparcie dla nowej plyty biegu.

Szczegbdlowy opis rozwigzan przedstawiono w projekcie wykonawczym oraz w spe-
cyfikacji szczegotowej SST-01.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH
Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy poprzez czasowe wy-
dzielenie 1 zabezpieczenie miejsc pracy, oraz zapewnienie lokatorom mozliwosci ko-
rzystania ze schodow podczas remontu. W tym celu nalezy przygotowac tymczaso-
w3, drewniang konstrukcje schodoéw zewnetrznych, prowadzacych z poziomu chod-
nika przy tylnej elewacji budynku na poziom pierwszego spocznika miedzypigtrowe-
go (wg ustalen z inspektorem nadzoru inwestorskiego). Roboty towarzyszace to, w
tym przypadku, roboty pomiarowe 1 przygotowawcze (szalowanie, zbrojenie), a ro-
boty tymczasowe to stemplowanie i przygotowanie tymczasowych, zastepczych
schodow dla lokatorow.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy miesci si¢ w obrebie jednej dziatki nr 243/7, obreb nr 7, KuzZnice
Swidnickie, nalezacej do Inwestora.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawia-
jacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogo6lnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawia-
jacy przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng okreslong w p.10.1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wy-
konanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-




_0-

kacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie 1 wyznaczenie wyso-
kosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez inspektora nadzoru in-
westorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, zostang poprawione przez wykonawce¢ na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
terialow 1 elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki fi-
nansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogolne warunki, ktorych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robot wykonawca
jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisdéw zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacj¢ zawartg w
projekcie budowlanym, do obowiazkow wykonawcy nalezy sporzadzenie planu bez-
pieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan BiOZ).

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia tego bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wy-
magang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach 1 maszynach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszel-
kie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie realizacji ro-
bot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany §rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie be-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robot, musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1
wladze jako bezpieczne dla srodowiska.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich ma-
teriatlow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca umiesci w miejscach i ilociach okreslonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Nie dotyczy

1.11. NAZWY 1 KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV

Grupa rob6t 452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej,

Klasa robot 4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i1 konstrukcji dachowych

oraz inne roboty specjalistyczne,

Kategoria robot 45262 — Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe (Rusztowanie,

Zbrojenie, Betonowanie konstrukcji).

1.12.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktorej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiace integralng
czg$¢ UMoOwy oraz przygotowane przez zamawiajgcego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
pelniajace te dokumenty.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow zgodnie z ustawa PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu pelnomocnictwie.
Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzagdzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP.
Nadzor autorski s3g to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.
Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez wykonawce
W czasie postgpowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy integralng cz¢$¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym moga by¢ zgta-
szane wady do usunigcia przez wykonawce w ramach gwarancji jako$ci wykonania oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcg.
Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawcag na wyko-
nanie czg$ci robot objetych umowa.
Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.
Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez wykonawce ro-
boty, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robdt budowlanych.
Rozjemca jest to osoba powotana wspodlnie przez zamawiajacego i wykonawce do biezacego,
polubownego rozstrzygania sporow.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiggni¢cie ich wymaganej jakosci.
Stawki prac dni6wkowych sa to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty 1 sprzgt, pozwa-
lajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementéw robot.
Szczegdlne warunki umowy s3 to zmiany 1 uzupetnienia zastosowane w stosunku do ogdélnych
warunkéw umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng cze$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez za-
rzadzajacego.
Swiadectwo zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robot zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.
Teren budowy jest to teren niezbgdny do realizacji robdt, okre§lony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktorej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.
Umowa jest to umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajacym i wykonawcg o wykonanie robdt budo-
wlanych w zaméwieniu publicznym.
Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czegsci niezgodnie z umows, z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.
Wyceniony przedmiar robdét oznacza przedmiar robdt uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki i ceny, ktory staje si¢ integralng czescig umowy.
Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta si¢ wykonania robét.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota, o ktorych stanowi art.
148 ustawy PZP.
Zadanie jest to okreslona w [PU, samodzielna, wydzielona czg$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.
Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra dokonata wyboru
oferty wykonawcy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.
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2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDO-
WLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIA-
LOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetlnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdto-
wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i1 sktadowania materia-

tow 1 wyrobow. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie mate-

riatlow na placu budowy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA-
NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 u-
rzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budo-
wlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elemen-
tow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej
wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajow nale-
zacych do Unii Europejskie;.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwtocznie usunigte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzj¢. Wybrany i1 zaakceptowany
przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA-
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specytikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie
nie wptyna niekorzystnie na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow, oraz nie spo-
woduja uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia JakoS$ci, projektem organizacji robot i poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA

Rozbiorke przewidzianych do przebudowy fragmentéw schoddéw prowadzi¢ rgcznie

w sposob zapewniajacy jak najmniejsze uszkodzenia $cian 1 przyleghych stropow.

Metoda wybuchowa nie ma zastosowania.

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdtowego pro-
jektu organizacji placu budowy

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wy-
konania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przeka-
zania zarzadzajacemu realizacjg umowy, do akceptacji Projektu organizacji robot.
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i1 organizacyjne,
ktore zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunko-
wania wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazo-
wych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt
zalaczonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia harmonogram robot 1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
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warunkéw umowy. Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Nie dotyczy

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA -
__NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci wyrobow budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ badania materiatow 1
robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materiatow oraz robot z cze-
stotliwos$cig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan begdg z zasady pobierane losowo. Inspektor nadzoru musi mie¢ zape-
wniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma
obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktére budza watpli-
wosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokry-
wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku,
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specytikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-
nia probek 1 badania materialow u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni
wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
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nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny od-
zwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan technicz-
ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzeniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow. Wszystkie protokotly 1 inne dokumenty zatagczone do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczone i1 datowane przez zarowno wyko-
nawce jak 1 zarzadzajacego realizacjg umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot

robione sg na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis

pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik do umowy.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci 1 odlegltos$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specy-
fikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m’, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, a powierzchnie
w [m?]. Tlo$ci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet 1 urzadzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr cz¢sciowy, odbidr koncowy, odbioér po okresie rekojmi, odbiodr osta-
teczny (pogwarancyjny).

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowiazkow Wykonawcy. Odbior robot zanikajacych 1 ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbior robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zgta-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ 1 1l0$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Nie dotyczy

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbiodr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego doko-
na komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wy-
konawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgo-
dnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robot uzupetniajacych 1 poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje odbior
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,,po okresie rekojmi”.
8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunig¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-
mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych doku-
mentdéw: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robét 1 finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodnos$¢ z dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkta-
da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kom-
pletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzadzajacemu reali-
Zacj3 umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujagce dokumenty:

-dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmiana-
mi, -specyfikacje techniczne, -uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -recepty 1 ustalenia technologicz-
ne, -dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaréw (oryginaly), -wyniki pomiaréw kontrolnych
oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST, -deklaracje zgodnosci lub certytikaty zgod-
nosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
-sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot, datg rozpoczecia i
zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
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cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6dt. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 uzupetniajagcych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajaca wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENTA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie — inz. Edward Knapczyk”,
58-304 Watbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 074 8483609, e-mail
e.knapczyk@gmail.com

Zestawienie dokumentacji projektowe;:

Projekt budowlany — ,,Remont schodéw wewngtrznych (Wymiana biegu
schodowego)”, Budynek mieszkalny, Boguszow-Gorce, ul. Matejki nr 12, kwiecien
2018, autor: inz. Edward Knapczyk.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 2 egzemplarze wszystkich projektoéw oraz po
1 egzemplarzu wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami 1

normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot

sg wyszczegblnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére

sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpo-

wiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.(Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisOw dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, kwiecien 2018r. inz. Edward Knapczyk
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SST-01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH_

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,,Remont schodéw wewnetrznych” (Wymiana biegu schodowego) w budynku
mieszkalnym, Boguszéw-Gorce, ul. Matejki nr 12

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Projekt dotyczy naprawy zagrozonych biegéw schodowych. Roboty naprawcze ograniczaja
si¢ do wymiany jednego, uszkodzonego biegu oraz naprawy $cian stanowigcych oparcie dla
biegu piwnicznego i biegu schodéw wyréwnawczych. W miejsce uszkodzonego biegu
ztozonego z kamiennych stopni projektuje si¢ wykonanie nowej ptyty zelbetowe;j
grubosci 8cm opartej na S§cianach bocznych (nie obcigzajacej spocznikow).

Roboty polega¢ beda na demontazu istniejgcego biegu schodowego - rozebrania 1 wy-
kucia ze Sciany spekanych kamiennych stopni oraz ostroznego demontazu odcinka
balustrady (przeznaczonej do ponownego zamontowania). Przewidziano takze napra-
we powierzchni istn. §cian 1 sklepien (tylko w obrebie schodow) oraz przemurowanie
wewn. §ciany, ktora ma stuzy¢ jako oparcie dla nowej ptyty biegu.

Dla zapewnienia lokatorom mozliwosci korzystania ze schodow podczas remontu
nalezy przygotowac¢ tymczasowg, drewniang konstrukcje schodow zewngtrznych,
prowadzacych z poziomu chodnika przy tylnej elewacji budynku na poziom pierw-
szego spocznika migdzypigtrowego.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami 1 Ogolng Specyfikacjg Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm 1 aprobat technicznych. Przyktadowo, w odniesieniu do betonu podsta-
wowymi okresleniami sg:

1.3.1. Beton zwykly - beton o ggstosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkoéw mine-
ralnych i domieszek chemicznych.

1.3.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.3.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.3.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu
przed i po zaggszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.3.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreslajacy wytrzymato$¢ gwarantowang betonu.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOEOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow 1 materiatéw budowlanych powinny
by¢ zgodne z ustaleniami projektu.

Projektowang Scian¢ grubosci 1 cegly wykonac z cegly petnej klasy 150 (15MPa), na
zaprawie marki 50. Do wykonania nowej, zelbetowej plyty biegu schodowego stoso-
wac beton min. B20 tj. C16/20 (zalecany jednak B25 czyli C20/25) 1 stal zbrojeniowa
zebrowang A-III — dla pretow gléwnych, oraz stal gladka A-0 — na prety montazowe,
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rozdzielcze. Do pielggnacji betondw stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
PN-B-32250 (16]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitng. Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej
przebadania na zgodno$¢ z wyzej podang normg.

W ptlycie biegu przewidzie¢ otwory na osadzenie stupkdéw wczesniej zdemontowane]
balustrady.

Istniejace schody do piwnic i1 schody wyréwnawcze prowadzace na poziom parteru
zostaja zachowane — nalezy je doktadnie oczy$ci¢ 1 wyrownac poprzez staranne
obetonowanie lub przy zastosowaniu odpowiednich zapraw naprawczych do ka-
mienia i betonu. Sciany i sklepienia w piwnicy pobiatkowaé, nowa $cianke 25c¢cm
otynkowac 1 pomalowac¢ farbami emulsyjnymi.

Tymczasowg konstrukcje schodow zewnetrznych (zastepczych na czas betonowania
biegu), prowadzacych z poziomu chodnika przy tylnej elewacji budynku na poziom
pierwszego spocznika miedzypietrowego, wykonac¢ z drewna iglastego, konstrukcyj-
nego klasy C24.

3. WYMAGANIA SZCZEGOELOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania ta-
kiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla konkretnych robdt, a z uwagi na odpo-
wiedzialng rol¢ projektowanych elementéw musi zapewnia¢ wtasciwg jakos¢ wyko-
nania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania

tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ tran-

sportowanych materialéw, oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow.
Mieszanki betonowe transportowane sg z betonowni na budowe za pomocg
samocho-dow skrzyniowych lub betoniarek. Transport masy betonowe;j
powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Dla sredniej temperatury
20°C czas transportu w betoniar-ce moze wynosi¢ maksymalnie 90minut,
natomiast w samochodach skrzyniowych maksymalnie 45 minut. Unika¢
transportowania mieszanki w skrzyniach aluminio-wych.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLA-
__NYCH

Po zabezpieczeniu obszaru prowadzonych prac, uprzatnigciu piwnicy pod schodami 1
zapewnieniu zastepczej komunikacji mieszkancom, roboty rozpocza¢ od demontazu
istniejgcego biegu schodowego - rozebrania 1 wykucia ze $ciany spekanych kamien-
nych stopni. Bardzo starannie 1 ostroznie rozebra¢ odcinek balustrady przeznaczone;j
do ponownego zamontowania. Nastepnie na poziomie piwnic nalezy doktadnie oczy-
sci¢ powierzchnig Scian 1 sklepien (tylko w obrebie schodow), ewentualnie dokonac
drobnych uzupeknien i napraw, po czym przemurowac srodkowg $cianke, ktéra ma
stuzy¢ jako oparcie dla nowej, zelbetowej ptyty biegu.
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Konstrukcje betonowe nie powinny by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz
5°C 1 nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialdéw temperatur zapewnia
prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyska-
nie wymaganej wytrzymatosci. Mieszanka betonowa po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob zabezpieczajacy przed
segregacja 1 wysychaniem.

Plyta biegu grubosci 8cm oparta bedzie na $cianach bocznych (minimalna gltgboko$¢
oparcia 6cm). Do wykonywania zelbetowych elementéw monolitycznych stosowaé
beton min. B20 (czyli C16/20, zalecany B25, czyli C20/25) i stal zbrojeniowa zebro-
wang A-IIIN — dla pretow gtéwnych, oraz stal gladka A-0 — na prety montazowe, roz-
dzielcze. W ptlycie przewidzie¢ otwory na osadzenie stupkow balustrady. Istniejace
schody do piwnic i schody wyréwnawcze prowadzace na poziom parteru zostajg za-
chowane — nalezy je doktadnie oczysci¢ 1 wyrdwnac poprzez staranne obetonowanie
lub przy zastosowaniu odpowiednich zapraw naprawczych do kamienia 1 betonu.
Sciany i sklepienia w piwnicy pobiatkowaé, nowa $cianke 25cm otynkowaé i poma-
lowa¢ farbami emulsyjnymi.

Tymczasowe wejscie wykona¢ w miejscu istniejacego okna na klatce schodowej —
okno zdemontowac i rozebra¢ §cianke podokienna, osadzi¢ tymczasowe drzwi. Po
zakonczeniu remontu schodow odbudowac $cianke podokienng (otynkowac 1 po-
malowac) oraz ponownie zamontowac¢ okno na klatce schodowe;.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji techniczne;j

- czesci ogolnej. W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana jako$¢ wbudowanych mate-

riatlow oraz jako$¢ wykonanych elementow robdt. Wykonawca przedstawi inspekto-

rowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa dotyczace zgodnosci wbudowywa-

nych materiatéw z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz badanie nasigkliwos$ci i mrozood-

pornosci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B- 6250 [2].

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogoblne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej — czeg-
sci ogblnej. Podstawag dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywa-
nych w ramach poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng cze-
scig dokumentacji projektowe;.

Glownymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robdt sa: [m3] dla objetosci,
[m?] dla powierzchni, [m] dla dlugosci oraz [kg] dla elementdéw rozliczanych wago-
wo. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciaggly kierownik budowy.
Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czgstotliwoscig 1 w terminach okre-
slonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 inspektora nadzoru inwe-
storskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogolna.
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Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior osta-
teczny (pogwarancyjny). Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonaw-
ca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet zaswiadczen o jakosci elementow 1 materiatlow oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami. Odbi6r koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre-
slonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajaca wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

Ogo6lne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cze$¢ ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dn.17.05.1989 (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 p0z.690),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepiséw ogdlnych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003
r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, kwiecien 2018r. inz. Edward Knapczyk
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