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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ OGÓLNA   ST-00

1.         CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa i adres inwestycji: „Remont schodów wewnętrznych” (Wymiana biegu 

schodowego) w budynku mieszkalnym, Boguszów-Gorce, ul. Matejki nr 12 
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miasto Boguszów-Gorce  

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
Projekt dotyczy naprawy zagrożonych biegów schodowych. Roboty naprawcze ograniczają 
się do wymiany jednego, uszkodzonego biegu oraz naprawy ścian stanowiących oparcie dla 
biegu piwnicznego i biegu schodów wyrównawczych. W miejsce uszkodzonego biegu 
złożonego z kamiennych stopni projektuje się wykonanie nowej płyty żelbetowej 
grubości 8cm opartej na ścianach bocznych (nie obciążającej spoczników). 
Roboty polegać będą na demontażu istniejącego biegu schodowego - rozebrania i wy-
kucia ze ściany spękanych kamiennych stopni oraz ostrożnego demontażu odcinka 
balustrady (przeznaczonej do ponownego zamontowania). Przewidziano także napra-
wę powierzchni istn. ścian i sklepień (tylko w obrębie schodów) oraz przemurowanie 
wewn. ściany, która ma służyć jako oparcie dla nowej płyty biegu. 
Szczegółowy opis rozwiązań przedstawiono w projekcie wykonawczym oraz w spe-
cyfikacji szczegółowej SST-01.      

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie terenu budowy poprzez czasowe wy-
dzielenie i zabezpieczenie miejsc pracy, oraz zapewnienie lokatorom możliwości ko-
rzystania ze schodów podczas remontu. W tym celu należy przygotować tymczaso-
wą, drewnianą konstrukcję schodów zewnętrznych, prowadzących z poziomu chod-
nika przy tylnej elewacji budynku na poziom pierwszego spocznika międzypiętrowe-
go (wg ustaleń z inspektorem nadzoru inwestorskiego). Roboty towarzyszące to, w 
tym przypadku, roboty pomiarowe i przygotowawcze (szalowanie, zbrojenie), a ro-
boty tymczasowe to stemplowanie i przygotowanie tymczasowych, zastępczych 
schodów dla lokatorów. 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy mieści się w obrębie jednej działki nr 243/7, obręb nr 7, Kuźnice 
Świdnickie, należącej do Inwestora.  

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zasady i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. Zamawia-
jący protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawia-
jący przekaże wykonawcy dokumentację techniczną określoną w p.10.1.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wy-
konanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
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kacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wyso-
kości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru in-
westorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru 
inwestorskiego, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia ma-
teriałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Polecenia inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki fi-
nansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Ogólne warunki, których Wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony 
własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem.
Nie ma trudności w dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostęp 
zapewni Zamawiający, wskazując miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediów 
wymaga montażu liczników.

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska. W trakcie realizacji robót wykonawca 
jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
kończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jedno-
stek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE 
Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane, w oparciu o informację zawartą w
projekcie budowlanym, do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ).
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia tego bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wy-
maganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną.
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie prze-
ciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach i maszynach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszel-
kie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji ro-
bót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie bę-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być użyte do robót, muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. 

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich ma-
teriałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres plac budowy oraz urządzenia lub 
ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru in-
westorskiego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez inspektora, tablice 
podające informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 
Nie dotyczy 

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII    
         ROBÓT 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
Grupa robót 452 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
Klasa robót 4526 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
oraz inne roboty specjalistyczne, 
Kategoria robót 45262 – Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe (Rusztowanie, 
Zbrojenie, Betonowanie konstrukcji).   

1.12.OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie 
gwarancji jakości.
Data rozpoczęcia  jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót.
Data zakończenia  jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem kierownika 
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru końcowego.
Dokumentacja projektowa  obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną 
część umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
pełniające te dokumenty.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określo-
nym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie.
Kierownik zamawiającego  jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym i 
podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZP.
Nadzór autorski  są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w 
razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z PB.
Oferta wybranego wykonawcy  jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę 
w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.
Okres zgłaszania wad  przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgła-
szane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za 
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę.
Podwykonawca  jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wyko-
nanie części robót objętych umową.
Roboty budowlane  należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w zakresie podanym
w umowie.
Roboty tymczasowe  należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę ro-
boty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakoń-
czeniu robót budowlanych.
Rozjemca  jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do bieżącego, 
polubownego rozstrzygania sporów.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  jest to zbiór dokumentów zwanych dalej 
specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część umowy, określających zasady wyko-
nania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.
Stawki prac dniówkowych  są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, pozwa-
lające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót.
Szczególne warunki umowy  są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych 
warunków umowy,  sformułowane w osobnym dokumencie  stanowiącym integralną część umowy.
Świadectwo usunięcia wad  jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez za-
rządzającego.
Świadectwo zakończenia robót  jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę 
wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego.
Teren budowy  jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej.
Termin zakończenia robót  jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest 
zakończyć wszystkie roboty objęte umową.
Umowa  jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budo-
wlanych w zamówieniu publicznym.
Wada  polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.
Wyceniony przedmiar robót  oznacza przedmiar robót uzupełniony przez wykonawcę o oferowa-
ne stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy.
Wykonawca  jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art.
148 ustawy PZP.
Zadanie  jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.
Zamawiający  jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 
oferty wykonawcy.
Zarządzający realizacją umowy  jest to osoba prawna lub fizyczna określona w IPU, zwana dalej 
zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.  
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2.          WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDO-
         WLANYCH

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIA-
         ŁÓW I WYROBÓW
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właści-
wościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 
1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych.
 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA, 
        TRANSPORTU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONT-
        ROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW   
Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materia-
łów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie mate-
riałów na placu budowy.   

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA-
       NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i u-
rządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budo-
wlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.     
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przeka-
zania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elemen-
tów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatach zgodności. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej 
wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów nale-
żących do Unii Europejskiej.  

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być nie-
zwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW   
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu 
oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być 
ponownie zmieniany bez jego zgody.    
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWA-
    NIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla kon-
kretnych rodzajów robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie 
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, oraz nie spo-
wodują uszkodzeń przewożonych materiałów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
    BUDOWLANYCH

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.   

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ 
       WYBUCHOWĄ  
Rozbiórkę przewidzianych do przebudowy fragmentów schodów prowadzić ręcznie 
w sposób zapewniający jak najmniejsze uszkodzenia ścian i przyległych stropów. 
Metoda wybuchowa nie ma zastosowania.  

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 
Z uwagi na wielkość budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegółowego pro-
jektu organizacji placu budowy

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wy-
konania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przeka-
zania zarządzającemu realizacją umowy, do akceptacji Projektu organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplano-
wany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 
które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 
robot. Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi uwzględniać uwarunko-
wania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażo-
wych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót 
załączonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do 
zatwierdzenia harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
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warunków umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU 
Nie dotyczy
5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 
Nie dotyczy 
5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony prze-
pisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA-
    NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość badania materiałów i 
robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z czę-
stotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.    

6.2. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Inspektor nadzoru musi mieć zape-
wnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma 
obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpli-
wości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokry-
wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku, 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-
nia próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni 
wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach  

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy – Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko-



- 8 -

nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny od-
zwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan technicz-
ny i wszystkie kwestie związane z zarządzeniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowis-
ko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pus-
tych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy 
powinny być przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wyko-
nawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI 
       OBMIARÓW
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specy-
fikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości
będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój, a powierzchnie
w [m2]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą wyrażone w tonach lub ki-
logramach a sprzęt i urządzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-
dzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.  

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach o-
kreślonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i Zarządzającego realiza-
cją umowy. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym od-
biorem odcinków robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się bez-
pośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
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8.1. RODZAJE ODBIORÓW
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających
zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta-
teczny (pogwarancyjny). 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH 
Zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających na-
leży do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Odbiór robót zanikających i ule-
gających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, 
które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgła-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzedni-
mi ustaleniami.
8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
Nie dotyczy     
8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 
Nie dotyczy
8.6. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz goto-
wość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego doko-
na komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgo-
dności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór 
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„po okresie rękojmi”.
8.8. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu, z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-
mentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego następujących doku-
mentów: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
- Dokumentacja powykonawcza.
Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić 
ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
teriałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkła-
dać inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kom-
pletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inwestorowi lub zarządzającemu reali-
zacją umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KOŃCOWEGO) OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół odbioru robót
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego, 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
-dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmiana- 
 mi, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy 
odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, -recepty i ustalenia technologicz-
ne, -dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), -wyniki pomiarów kontrolnych
oraz badań laboratoryjnych zgodnie z ST, -deklaracje zgodności lub certyfikaty zgod-
ności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 
-sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdania techniczne zawierać będą: zakres i lokalizację wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i
zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-
nego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-



- 11 –

cą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 
wyznaczy komisja.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych, 
uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wyko-
nanie robót zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowej.

10.        DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Jednostka autorska: „Usługi Projektowe w Budownictwie – inż. Edward Knapczyk”, 
58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 074 8483609, e-mail 
e.knapczyk@gmail.com  
Zestawienie dokumentacji projektowej:
Projekt budowlany – „Remont schodów wewnętrznych (Wymiana biegu 
schodowego)”, Budynek mieszkalny, Boguszów-Gorce, ul. Matejki nr 12, kwiecień  
2018, autor: inż. Edward Knapczyk. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy po 2 egzemplarze wszystkich projektów oraz po 
1 egzemplarzu wszystkich specyfikacji technicznych.  

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-   
         KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami. Najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót
są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
  późniejszymi zmianami,
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157),
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.(Dz. U. Nr 10/1995,
   poz. 48).
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa-
tentowych. 

                                                                                          Opracował:
Wałbrzych, kwiecień 2018r.                                            inż. Edward Knapczyk 
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SST-01   - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.         CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
„Remont schodów wewnętrznych” (Wymiana biegu schodowego) w budynku 

mieszkalnym, Boguszów-Gorce, ul. Matejki nr 12 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Projekt dotyczy naprawy zagrożonych biegów schodowych. Roboty naprawcze ograniczają 
się do wymiany jednego, uszkodzonego biegu oraz naprawy ścian stanowiących oparcie dla 
biegu piwnicznego i biegu schodów wyrównawczych. W miejsce uszkodzonego biegu 
złożonego z kamiennych stopni projektuje się wykonanie nowej płyty żelbetowej 
grubości 8cm opartej na ścianach bocznych (nie obciążającej spoczników). 
Roboty polegać będą na demontażu istniejącego biegu schodowego - rozebrania i wy-
kucia ze ściany spękanych kamiennych stopni oraz ostrożnego demontażu odcinka 
balustrady (przeznaczonej do ponownego zamontowania). Przewidziano także napra-
wę powierzchni istn. ścian i sklepień (tylko w obrębie schodów) oraz przemurowanie 
wewn. ściany, która ma służyć jako oparcie dla nowej płyty biegu. 
Dla zapewnienia lokatorom możliwości korzystania ze schodów podczas remontu 
należy przygotować tymczasową, drewnianą konstrukcję schodów zewnętrznych, 
prowadzących z poziomu chodnika przy tylnej elewacji budynku na poziom pierw-
szego spocznika międzypiętrowego.

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYSTĘPUJĄCE W SST
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Pol-
skimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00 oraz z ustawą - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Pol-
skich Norm i aprobat technicznych. Przykładowo, w odniesieniu do betonu podsta-
wowymi określeniami są:  
1.3.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mine-
ralnych i domieszek chemicznych.
1.3.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.3.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.
1.3.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu.
1.3.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowaną betonu.

2.          WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych powinny 
być zgodne z ustaleniami projektu. 
Projektowaną ścianę grubości 1 cegły wykonać z cegły pełnej klasy 150 (15MPa), na 
zaprawie marki 50. Do wykonania nowej, żelbetowej płyty biegu schodowego stoso-
wać beton min. B20 tj. C16/20 (zalecany jednak B25 czyli C20/25) i stal zbrojeniową
żebrowaną A-III – dla prętów głównych, oraz stal gładką A-0 – na pręty montażowe, 



- 2 -

rozdzielcze. Do pielęgnacji betonów stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
PN-B-32250 (16]. Bez badan laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 
przebadania na zgodność z wyżej podaną normą.
W płycie biegu przewidzieć otwory na osadzenie słupków wcześniej zdemontowanej 
balustrady.
Istniejące schody do piwnic i schody wyrównawcze prowadzące na poziom parteru 
zostają zachowane – należy je dokładnie oczyścić i wyrównać poprzez staranne 
obetonowanie lub przy zastosowaniu odpowiednich zapraw naprawczych do ka-
mienia i betonu. Ściany i sklepienia w piwnicy pobiałkować, nową ściankę 25cm 
otynkować i pomalować farbami emulsyjnymi.
Tymczasową konstrukcję schodów zewnętrznych (zastępczych na czas betonowania 
biegu), prowadzących z poziomu chodnika przy tylnej elewacji budynku na poziom 
pierwszego spocznika międzypiętrowego, wykonać z drewna iglastego, konstrukcyj-
nego klasy C24.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO
    ROBÓT BUDOWLANYCH  
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do używania ta-
kiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt powinien być odpowiedni dla konkretnych robót, a z uwagi na odpo-
wiedzialną rolę projektowanych elementów musi zapewniać właściwą jakość wyko-
nania.    
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość tran-
sportowanych materiałów, oraz nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów.

Mieszanki betonowe transportowane są z betonowni na budowę za pomocą 
samocho-dów skrzyniowych lub betoniarek. Transport masy betonowej 
powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 [2]. Dla średniej temperatury 
20ºC czas transportu w betoniar-ce może wynosić maksymalnie 90minut, 
natomiast w samochodach skrzyniowych maksymalnie 45 minut. Unikać 
transportowania mieszanki w skrzyniach aluminio-wych.  

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLA-
    NYCH
Po zabezpieczeniu obszaru prowadzonych prac, uprzątnięciu piwnicy pod schodami i 
zapewnieniu zastępczej komunikacji mieszkańcom, roboty rozpocząć od demontażu 
istniejącego biegu schodowego - rozebrania i wykucia ze ściany spękanych kamien-
nych stopni. Bardzo starannie i ostrożnie rozebrać odcinek balustrady przeznaczonej 
do ponownego zamontowania. Następnie na poziomie piwnic należy dokładnie oczy-
ścić powierzchnię ścian i sklepień (tylko w obrębie schodów), ewentualnie dokonać 
drobnych uzupełnień i napraw, po czym przemurować środkową ściankę, która ma 
służyć jako oparcie dla nowej, żelbetowej płyty biegu. 
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Konstrukcje betonowe nie powinny być wykonywana w temperaturach niższych niż 
5ºC i nie wyższych niż 30ºC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia 
prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyska-
nie wymaganej wytrzymałości. Mieszanka betonowa po wyprodukowaniu powinna 
być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczający przed 
segregacją i wysychaniem.
Płyta biegu grubości 8cm oparta będzie na ścianach bocznych (minimalna głębokość 
oparcia 6cm). Do wykonywania żelbetowych elementów monolitycznych stosować 
beton min. B20 (czyli C16/20, zalecany B25, czyli C20/25) i stal zbrojeniową żebro-
waną A-IIIN – dla prętów głównych, oraz stal gładką A-0 – na pręty montażowe, roz-
dzielcze. W płycie przewidzieć otwory na osadzenie słupków balustrady. Istniejące 
schody do piwnic i schody wyrównawcze prowadzące na poziom parteru zostają za-
chowane – należy je dokładnie oczyścić i wyrównać poprzez staranne obetonowanie 
lub przy zastosowaniu odpowiednich zapraw naprawczych do kamienia i betonu. 
Ściany i sklepienia w piwnicy pobiałkować, nową ściankę 25cm otynkować i poma-
lować farbami emulsyjnymi.
Tymczasowe wejście wykonać w miejscu istniejącego okna na klatce schodowej – 
okno zdemontować i rozebrać ściankę podokienną, osadzić tymczasowe drzwi. Po 
zakończeniu remontu schodów odbudować ściankę podokienną (otynkować i po-
malować) oraz ponownie zamontować okno na klatce schodowej.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA-
    NYCH
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej 
- części ogólnej. W szczególności powinna być oceniana jakość wbudowanych mate-
riałów oraz jakość wykonanych elementów robót. Wykonawca przedstawi inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa dotyczące zgodności wbudowywa-
nych materiałów z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.   
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie oraz badanie nasiąkliwości i mrozood-
porności należy wykonać zgodnie z PN-B- 6250 [2]. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne warunki obmiaru robót podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej – czę-
ści ogólnej. Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywa-
nych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną czę-
ścią dokumentacji projektowej. 
Głównymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robót są: [m3] dla objętości,   
[m2] dla powierzchni, [m] dla długości oraz [kg] dla elementów rozliczanych wago-
wo. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
Obmiar wykonanych prac dokonywany będzie z częstotliwością i w terminach okre-
ślonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i inspektora nadzoru inwe-
storskiego.
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna.
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Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta-
teczny (pogwarancyjny). Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonaw-
ca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-
cych komplet zaświadczeń o jakości elementów i materiałów oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi u-
staleniami. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBÓT
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych, 
uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wyko-
nanie robót zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowej.
Ogólne zasady rozliczeń podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej –część ogólna.

10.        DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
prawnymi, normami i normatywami. Najważniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
  późniejszymi zmianami,
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989 (Dz. U. Nr 10/1995, 
   poz. 48).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
  (Dz.U.Nr 75 poz.690),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie 
  przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
   czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003 
   r. Nr 48, poz. 401).
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa-
tentowych. 

                                                                                          Opracował:
Wałbrzych, kwiecień 2018r.                                          inż. Edward Knapczyk 
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