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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestycji: ,,Remont 1 zabezpieczenie konstrukcji budynku”,
Boguszow-Gorce, ul. T. Kosciuszki nr 7 (dz.nr 200, obreb nr 2 Gorce)

Nazwa i adres zamawiajacego: Wspolnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy Kos-
ciuszki nr 7 w Boguszowie-Gorcach

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

W projekcie przewidziano szereg prac remontowych bez wprowadzania jakichkol-
wiek zmian funkcjonalnych. Dotyczy to przede wszystkim wzmocnienia $cian nos-
nych 1 sklepien piwnicznych, a takze przeprowadzenia robot wykonczeniowych
zwigzanych z tymi naprawami. Dla wzmocnienia $cian projektuje si¢ zalozenie nad
wskazanymi otworami nowych nadprozy stalowych z typowych, walcowanych dwu-
teownikow stalowych (I120) — jedynie w bruzdach od strony zewnetrzne;.

Poniewaz w budynku nie stwierdzono spekan wymagajacych kotwienia $cian (tacze-
nia rozwarstwionych §cian za pomocg kotew stalowych) — dodatkowe wzmocnienia
ograniczono do zabezpieczenia naroznikdw S$ciany tylnej ze §cianami bocznymi oraz
pol pod- 1 nadokiennych w pasach gdzie wystapily spekania $cian.

We wskazanych miejscach nalezy sku¢ tynki, oczysci¢ podtoze 1 zamocowac na
Scianie siatke cigto-ciggniong, jednolita nr 3a do tynkéw (wymiary oczek 20/60,
grubo$¢ blachy 3/4 mm). Na takie wzmocnienie nalezy wykona¢ natrysk z mocnej
zaprawy cementowej. Po zwigzaniu zaprawy powierzchnie wyrownac, a nastepnie
pokry¢ pierwsza warstwg tynku. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozy¢ druga
warstwe tynku a nastepnie pomalowac cato$¢ farbami emulsyjnymi w kolorze jak
najbardziej zblizonym do obecnego.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zarowno wewnatrz,

jak 1 na zewnatrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie 1 zabezpieczenie miejsc

pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora nad-

zoru inwestorskiego.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy miesci si¢ w obrebie dziatki nr 200, nalezacej do Inwestora. Ze wzgle-
du na konieczno$¢ ustawienia rusztowan konieczne bedzie takze zajecie fragmentow
dziatek gminnych: nr 165 (ulica Tadeusza Kosciuszki) oraz nr 182 (ulica Stanistawa
Staszica), obrgb nr 2 Gorcee.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okre§lone w umowie. Zamawia-
jacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawia-
jacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p.10.1.
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- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wy-
konanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
terialow 1 elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawcezym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakos$ci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedag wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogo6lne warunki, ktérych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnos$ci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen 1 instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudno$ci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru 1 zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane roboty nie sg szkodliwe dla §rodowiska. W trakcie realizacji robot wy-
konawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisOw zawartych we wszyst-
kich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki,
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw 1 normatywow w zakresie ochrony §rodo-
wiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub in-
nych czynnikow powodowanych jego dziatalnos$cia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia tego bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wy-
magang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 po-
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jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktéry mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie be-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1
majace by¢ uzyte do robot, muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zama-
wiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich ma-
terialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikoéw terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umiesci w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob
zabezpieczenia przejs$¢ 1 doj$¢ pieszych w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV

Grupa robot 45.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci,

Klasa robdt 4526 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Kategoria - 45262 — Rozne specjalne roboty budowlane

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
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umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktérej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty stanowigce integralng
czg$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
petniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB, w zakresie okre$lo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski sag to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa 1 uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez wykonawce
W czasie postgpowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowiacy integralng cze$¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym moga by¢ zgta-
szane wady do usunigcia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcg.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie cz¢sci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane przez wykonawce ro-
boty, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspolnie przez zamawiajacego 1 wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania 1 odbioru rob6t w sposdb pozwalajacy na osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniowkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty 1 sprzet, pozwa-
lajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementow robot.

Szczegdlne warunki umowy sg to zmiany i uzupehienia zastosowane w stosunku do ogdInych
warunkow umowy, sformulowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng czg$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usunigcie wad, wystawiony przez za-
rzadzajacego.

Swiadectwo zakoficzenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robdt zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajagcym i wykonawcg o wykonanie robot budo-
wlanych w zamdwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robo6t lub ich cz¢séci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar robdét oznacza przedmiar robot uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki i ceny, ktory staje si¢ integralng czgscig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta sie¢ wykonania robot.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o ktérych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cz¢$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dale;j
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-
LOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegdto-
wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania 1 sktadowania materia-

tow 1 wyrobow. Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczenie mate-

rialow na placu budowy. Wytadunek materiatow musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA -
NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 u-
rzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budo-
wlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elemen-
tow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatach zgodnos$ci. W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej
wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materiaty 1 urzadzenia pochodza z krajow nale-
zacych do Unii Europejskie;.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
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Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materialow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA-
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie
nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatléw, oraz nie spo-
woduja uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia JakoS$ci, projektem organizacji robdt 1 poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA
Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegétowego pro-
jektu organizacji placu budowy

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umow3a, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wy-
konania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przeka-
zania zarzadzajacemu realizacja umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot,
zawierajacego:

- Szczegdtowy harmonogram robdt 1 finansowania,

- Program zapewnienia jakoS$ci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposob realizacji robdt w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
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technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdlowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunko-
wania wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazo-
wych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okre§lonym w umowie. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢
robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci 1 uzyska jego zatwierdze-
nie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU
Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga si¢ opracowania odrgb-
nego projektu technologii 1 organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika montazu

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie wystepuja

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA -
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot 1 jakosci wyrobow budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i
badania materiatoéw 1 robot. Wykonawca bedzie prowadzil pomiary 1 badania mate-
rialow oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materialow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specytikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
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najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek i1 badania materialow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny od-
zwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan technicz-
ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzeniem budows3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie pézniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowno wykonawce jak 1 za-
rzadzajacego realizacjag umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdétowe obmiary wykonanych robot

robione sg na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis

pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatagcznik do umowy.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dthugosci 1 odlegltosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specy-
fikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m’, jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj, a powierzchnie
w [m’]. Tloéci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet 1 urzagdzenia w kompletach [kpl.].
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7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkdéw robdt, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory instalacji 1 urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowigzkow Wykonawcy. Odbidr robot zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czg¢sci robdt do odbioru zgla-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos$¢ 1 1los$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Nie dotyczy




-10 -

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentdéw. Odbioru koncowego doko-
na komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgo-
dnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowe-
go robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetiajacych i
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior
,,po okresie rgkojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-

mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych doku-

mentéw: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢

ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-

dzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-

terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkia-

da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powyko-

nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi

lub zarzadzajacemu realizacja umowy.
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8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-Dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmiana-
mi, -Specyfikacje techniczne, -Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -Recepty i ustalenia technologii-
czne, -Dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaréw (oryginaty), -Wyniki pomiaréw kontrol-
nych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ, -Deklaracje zgodnosci lub cer-
tyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ), -Sprawozdania techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres i lokalizacje wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j przekazane;j
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot, date rozpoczecia 1
zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw -
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajgca wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie, inz. Edward Knapczyk”,
58-304 Walbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 74 8483609 lub 602739181, e-mail:
e.knapczyk@gmail.com

Zestawienie dokumentacji projektowej: Projekt budowlany/wykonawczy ,,Remont 1
zabezpieczenie konstrukeji budynku”, pazdziernik 2018, autor : inz. Edward
Knapczyk

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami 1

normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot

sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zard6wno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore

sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpo-

wiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na §rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisOw dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Waltbrzych, pazdziernik 2018r. inz. Edward Knapczyk
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SST-01 - SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,Remont 1 zabezpieczenie konstrukcji budynku”, Budynek mieszkalny, Boguszéw-
Gorce, ul. T. Kos$ciuszki nr 7 (dz.nr 200, obreb nr 2 Gorce).

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Prace przewidziane w projekcie nie powodujg zmian funkcjonalnych. Dotycza przede
wszystkim wzmocnienia $cian no§nych i sklepien piwnicznych, a procz tego takze
przeprowadzenia robdt wykonczeniowych zwigzanych z tymi naprawami.

Dla wzmocnienia $cian projektuje si¢ zatozenie nad wskazanymi otworami okienny-
mi nowych nadprozy stalowych z typowych, walcowanych dwuteownikéw stalowych
(IPN 120) — tylko w bruzdach od strony zewn¢trzne;.

Dodatkowe wzmocnienia $cian polegaja na zabezpieczeniu naroznikéw $ciany tylnej
ze §cianami bocznymi oraz na wzmocnieniu pol pod- i nadokiennych w pasach gdzie
wystapily spekania §cian zewngtrznych.

We wskazanych miejscach nalezy skué tynki, oczysci¢ podtoze 1 zamocowac na $cia-
nie siatke cigto-ciggniong, jednolita nr 3a do tynkdéw (wymiary oczek 20/60, grubos¢
blachy 3/4 mm). Na takie wzmocnienie nalezy wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy
cementowej. Po zwigzaniu zaprawy powierzchnie wyréwnac, a nastepnie pokry¢
warstwg tynku. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozy¢ druga warstwe tynku a na-
stepnie pomalowac¢ catos¢ farbami emulsyjnymi w kolorze jak najbardziej zblizonym
do obecnego.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami 1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm 1 aprobat technicznych.

2.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow 1 materialow budowlanych przede
wszystkim powinny by¢ zgodne z ustaleniami projektu. Dopuszcza si¢ wariantowe
stosowanie materiatow budowlanych w wykonywanych robotach. W takim przypad-
ku Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z auto-
rem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaak-
ceptowany przez inspektora nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniony bez
jego zgody.
Przy wyborze producenta nalezy kierowac si¢ przede wszystkim gwarancjami, §wia-
dectwami technicznymi 1 atestami wyrobow.
Nadproza okienne wykona¢ z typowych walcowanych, dwuteowych profili stalo-
wych (IPN 120) ze stali St3S (S235JR).
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Do zbrojenia powierzchni $cian stosowac siatke cigto-ciggniona, jednolita nr 3a do
tynkow (wymiary oczek 20/60, grubos¢ blachy 3/4 mm).

Prety zbrojeniowe powinny by¢ wykonane ze stali zwyklej, weglowej, niskostopowe;j
klasy A-0, gatunku St0S wedlug normy PN-H-84023-6/A1.

Do ewentualnych przemurowan stosowac cegle ceramiczng peing klasy 15 i zaprawe
marki co najmniej MS5.

Wymagania dotyczace sktadowania 1 magazynowania — wg ustalen dokonanych z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 za-
bezpieczenie materiatdéw 1 wyrobow na placu budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania ta-

kiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych

robot. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla konkretnych robot 1 musi zapewnia¢ wia-

sciwg jako$¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyna niekorzystnie na stan 1 jakos$¢ tran-
sportowanych materialow, oraz nie spowoduja uszkodzen przewozonych materialow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgo-
dnos$¢ z dokumentacjg projektowg 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia JakoS$ci, projektem organizacji robét 1 poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.
Nadproza z dwuteownikow IPN120 osadza¢ nad wskazanymi otworami okiennymi
od strony zewnetrznej. W zadnym wypadku nie podcina¢ bruzdami wigcej niz 1/3
grubo$ci muru. Przy bruzdach glebszych niz 12cm, otwory podstemplowa¢ do czasu
zabetonowania bruzd. Szczeg6lng uwage zwroci¢ na doktadne wypetienie bruzd po
zalozeniu belek nadprozowych.
Na wskazanych powierzchniach §cian zewnetrznych mocowac siatke cieto-ciggniona,
jednolitag nr 3a do tynkéw (wymiary oczek 20/60, grubos¢ blachy 3/4 mm). Siatke
mocowac do powierzchni oczyszczonych z tynku kotkami lub szpilkami z preta 4,5
lub 6 mm, rozmieszczonymi w pionie 1 w poziomie co max. S0cm. Na takie wzmoc-
nienie nalezy wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej (marki 80) najlepiej za
pomoca torkretnicy. Przed torkretowaniem powierzchnie zmy¢ doktadnie woda 1
spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwigzaniu zaprawy powierzchnie wyréwnacé za-
prawa cementowa, a nastepnie ponownie pokry¢ warstwa tynku. Po zwigzaniu pierw-
szej warstwy natozy¢ druga warstwe tynku a nast¢pnie pomalowac¢ cato$¢ farbami
emulsyjnymi (akrylowymi) w kolorze jak najbardziej zblizonym do obecnego.
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W piwnicach po zamocowaniu siatki 1 wykonaniu natrysku powierzchnie wyréwnac
zaprawg 1 pobiatkowac. Na styku ze $cianami siatke wywing¢ na $ciang na szer. ~50
cm. Uzupetni¢ ubytki tynkéw $ciennych i sufitowych, pozostale tynki przetrzec,
catos¢ pobiatkowac. Posadzke piwniczng oczysci¢, naku¢ 1 po zwilzeniu utozy¢ na
niej szlicht¢ cementowa 4-5cm z wtopiong siatkg przeciwskurczowg (z pretow
?4,5mm co 20cm).

Na parterze w $cianie bocznej przewidziano takze likwidacje zbednego otworu
drzwiowego, wraz z wneka pozostata po tym otworze. Sciane w tym miejscu otynko-
wac 1 uzupethic¢ malaturg.

Wzdhtuz §ciany tylnej 1 jednej $ciany bocznej wykona¢ opaske betonowa o szeroko-
sci ~80cm, ulozong ze spadkiem 2,5% (grubos¢ 8-10cm), dylatowang co ok. 2,0m
lepikiem asfaltowym.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji techniczne;j

- czg$ci ogobdlne;.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana jako$s¢ wbudowanych materialéw oraz jakos¢

wykonanych elementéw robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-

storskiego wazne §wiadectwa dotyczace zgodnosci wbudowywanych materialow z

wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegdl-

nych rodzajoéw robot 1 ich zgodnosci z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbio-

ru robdt budowlano-montazowych”, tom I. Budownictwo ogolne, rozdziatly:

Rozdziat 2. Przygotowanie placu budowy, Rozdziat 9. Konstrukcje 1 elementy

murowe, Rozdziat 24. Tynki, oraz tom III. Konstrukcje stalowe, rozdz.2. Warunki

ogo6lne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czesci ogolnej. Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng
cze$cig dokumentacji projektowe;.

Gléwnymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robét sa: [m’] objetoscei, [m?]
powierzchni, [m] dtugos$ci oraz [kg] dla cigzaru wbudowanych materialow. Obmiaru
wykonanych rob6t dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy. Obmiar wykona-
nych prac dokonywany bedzie z czestotliwoscig 1 w terminach okre§lonych w umo-
wie lub uzgodnionych przez Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - czg$¢ ogodlna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonaw-
ca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
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Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajg-
cych komplet zaswiadczen o jakosci elementdéw 1 materiatow oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami. Odbi6r koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre-
Slonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cze$¢ ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 .
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 p0z.690),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisOw ogdlnych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom I
1 tom III, Wydawnictwo ARKADY 1990 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003r.
Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich 1 pa-
tentowych.

Opracowat:
Waltbrzych, pazdziernik 2018r. inz. Edward Knapczyk



