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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

»,Remont polegajacy na usunieciu spekan $cian budynku
przy ul. Traugutta 8 w Boguszowie - Gorcach”

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanowigcymi integralng cze¢$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych
rodzajéow robdt. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbidr rob6t zgodnych z pkt 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegétowe:
ST-1.1. Rozbidrki
ST-1.2. Roboty murowe
ST-1.3. Stal zbrojeniowa
ST-1.4. Tynki wewngtrzne

1.3. Zakres robét objetych STO.
1.3.1. Postanowienia ogdlne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robdt i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych pozycjach Specyfikacji
Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy
1 standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i1 czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami w ktérych sg wymaganiami. Wykonawca powinien
doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartosciag i wymaganiami. Roboty nalezy wykonywac
w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami
1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie nazwy marek 1 firm uzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych powinny by¢ uwazane jako definicja standardu, a nie jako S$ciste okreslenie danej
marki. Mozliwe jest zastosowanie innych rozwigzan pod warunkiem uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robot

Obiekt zlokalizowany jest w Boguszowie-Gorcach, przy ul. Traugutta 8.

Wjazd na teren dzialki — poprzez istniejacy.

Inwestycja nie ma wplywu na interes osob trzecich.

Obszar oddziatywania inwestycji — dziatka Inwestora, dziatka Wspdlnoty Mieszkaniowe;.

14. OKreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okresSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
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1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciami
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej miedzy Inspektorem Nadzoru, Projektantem i Wykonawcg.
Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, ponoszgca
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw — zeszyt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
zZ ponumerowanymi stronami, ktéry stuzy do wpisywania przez Wykonawca
obmiaru wykonanych rob6t w formie obliczen, szkicow, zatacznikéw. Wpisy
w ksigzce powinny by¢ potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia badan 1 prob stuzacych ocenie jakosci
materiatéw.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny byc¢
nowe 1 pelnowartosciowe, z wyjatkiem materiatow wskazanych jako ,,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych  robét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg
technologicznej kolejnosci wykonania wraz z podaniem iloSci robdt
w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatgczony do dokumentacji
przetargowe;j.

Wyceniany przedmiar robot — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawce
i stanowigcy czes$¢ jego oferty.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na
nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢
terenu budowy.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. droga, rurociag itp.
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1.4.17. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.4.18. Zadanie budowlane- czg$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia
funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.19. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielenia aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.Nr
249 z dnia 23 listopada 2004r. poz. 2497).

1.4.20. Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuge i sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawag
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10).

1.4.21. Znak zgodnoSci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i1 dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajacego, tj.:
— Przetargowa dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizacji, zakresu
i charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),
— Projektowg dokumentacj¢ techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany

2/ przedmiary robot

3/ specyfikacje techniczne,

ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
— Projekt organizacji i harmonogram robot

— Projekt zaplecza technicznego budowy i organizacji budowy

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
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— Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajagcg naniesienie zmian na map¢ zasadniczg i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowan wykonanych przez Wykonawce nie podlegaja odrgbnej wycenie,
Wykonawca winien uwzgledni¢ je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.2. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chociazby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dzialka, na ktérej zaprojektowany zostaly przedmiotowe prace jest dostgpna i Wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z jej aktualnym stanem. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowlalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogélne

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane beda na dziatce budowlanej nr 272/16,
obreb 0002 Boguszow, przy ul. Traugutta 8 w Boguszowie - Gorcach. Teren zostanie przekazany
Wykonawcy w catos$ci i bedzie mégt nim dysponowac¢ podczas realizacji Robét.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych

Przed rozpoczgciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego
4) zapewnienia wtasciwej wentylacji
4) zapewnienia tacznosci telefonicznej
5) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyroboéw

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ wejscie osobom trzecim. Ogrodzenie
wykonac w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub
robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu budowy za pomocg tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ stalty nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
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Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robodt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru
koncowego Robét, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem os6b trzecich,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnag¢ plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca 1 przyjmuje sig,
ze sg wliczone w cen¢ kontraktow3q.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy,

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca
i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.

Materialty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbidrki

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

Remont polegajacy na usunigciu spgkan $cian budynku
przy ul. Traugutta 8 w Boguszowie - Gorcach



[ ST — 00.00 | Wymagania ogélne |

technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbidrek i rob6t naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki
w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng¢
kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy
terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drég
wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
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sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie z Art. 21a ustawy z dnia
07.07.1994r Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng¢
kontraktowa.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.11. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ roéwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu
tablicy jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét, a po ich zakonczeniu
zdemontowane.
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Koszt wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wilaczone w ceng
kontraktowa.

1.5.13. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 5
egzemplarzach na kopiach rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6.  Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 oséb,

- telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy)

Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej energii
elektryczne;j.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik — wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢
z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robo6t. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robodt, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wykonania Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wlasciwosci do Roboét i1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatéw w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiérki.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje ponownego ich wbudowania. Wbudowanie materiatléw
rozbidérkowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét.
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania 1 odbioru
robét, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie
1 przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, warunkami technicznymi i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drég celem
unikniecia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sg
ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialtéw i1 wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw i Robét, rozrzuty normowe wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, dos§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- sposéb zapewnienia bhp,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszy itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie préobek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczeg6lnych elementow robaét,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosci sg okreslone ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wynik badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢gcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia robét.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnione]
w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje si¢ do Ksigzki obmiaréw.
Ksigzke obmiaréw prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie
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6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu nie czestszej niz
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci oraz grubosci w [m3] z doktadnoscia
do dwdéch miejsc po przecinku.

Ilosci elementéw liczone bedg w sztukach lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksiazce
obmiaréw lub dolaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary Robét beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu
oraz etapom odbioru, ktérego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego:
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi gwarancyjnemu — przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidér tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbiér techniczny — miedzyoperacyjny

Odbidér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czgsci robot
wyszczegOlnionych w Kontrakcie.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Odbiorowi cz¢sciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym
okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie bedzie dokonywane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, stosownym
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. W czynnosci odbioru
powinni uczestniczyc:
- przedstawiciele Zamawiajacego
- Wykonawca
- Kierownik budowy
- Inspektor Nadzoru — koordynator oraz inspektorzy nadzoru rob6t branzowych
- Uzytkownik
- Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikéw w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje tych
CZynnosci.
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Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiaggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan, Zamawiajacy
moze odméwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy
odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany
ponownie zglosi¢ osiggniecie gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg dat¢ odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone Wady to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:
1) jezeli Wady nadajg si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia
Wad lub zazadac¢ ich usunig¢cia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania Umowy zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
kar i odszkodowan na zasadach ustalonych w umowie oraz domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkéd powstatych na skutek op6znienia

Z. czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru koncowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protoké6t odbioru zostanie podpisany przez strony
w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru i dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Po zakonczeniu rob6t, a przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu operat obejmujacy miedzy innymi zbiér wykazanych nizej dokumentow:
- dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy 1 Ksiazke obmiaréw (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodni z normami,
instrukcjami 1 wytycznymi,
- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrob6w i materiatéw,
- Operat techniczny,
- dokumenty i1 o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentow

kontraktowych,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

8.6. Odbidér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych i zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych
robot na zakonczenie okresu gwarancji.
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Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Odbiér gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pozniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowania skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji 1 innych),
- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg¢ placéw i1 bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora
nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie
tablic informacyjnych; ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym;
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- niezbe¢dne optaty, miedzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpadéw, oplaty za zajgcie pasa
drogowego, optaty za dokumentacj¢ organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna,
geodezyjng i archeologiczng, optaty za wiaczenia do sieci, oplaty zwigzane z odszkodowaniami za
zajecie gruntu, koszty wywiezienia 1 utylizacji odpadéw oraz gruzu wraz z oplatami
sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne usuni¢cie odpadéw znajdujacych si¢ na terenie budowy
przed jego przekazaniem) i inne,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegb6towych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczeg6towymi ST:
- uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
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- oplaty/ dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,

- przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymanie objazdoéw i przejazdéw w stanie technicznym umozliwiajacym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszt likwidacji objazdéw-przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

94. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia).
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