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SPECYFIKACIJE TECHNICZNE

ST-0.0.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STO
Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogolne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
»Wykonanie hydroizolacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Swietej Barbary 76, Boguszéw-Gorce"

STO okresla zasade wykonania prac w zakresie ogo6lnym dla wszystkich robdot okreslonych
w temacie zadania.
1.2. Zakres stosowania STO
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami technicznymi,
stanowigcymi integralng czgs¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robot. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajagce wykonanie i odbior robdt zgodnych z pkt. 1.1.
Zbibr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegotowe:

ST-1.1. Roboty w zakresie burzenia

ST-1.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia

ST-1.3. Betonowanie

ST-1.4. Podktady podlogowe — jastrychy cementowe

ST-1.5. Iniekcja

ST-1.6. Hydroizolacja

ST-1.7. Tynki zewnetrzne
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1.3.  Zakres robot objetych ST0

1.3.1. Postanowienia ogélne

Opis realizowanych elementdw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robdt i rysunkami
znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$§¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonawca powinien
doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie be¢da mialy ostatnie
wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej. Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie
Z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych powinny by¢
uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie. Mozliwe jest innych rozwigzan pod
warunkiem spetniania warunkoéw okreslonych przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robot

Obiekt zlokalizowany w Boguszowie-Gorcach przy ul. Swietej Barbary 76

Obszar oddzialywania inwestycji — wg Dokumentacji Projektowe;.

1.3.3.  Opis budynku

1. Parametry techniczne budynku:

- budynek mieszkalny ZL IV

- budynek niski (N)

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 3

1.4. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz¢cia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / InZynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowsa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania
robot powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatdow wskazanych jako ,,material z
odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno§¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem iloSci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczony do
dokumentacji przetargowe;j.



| ST-0.0. Wymagania ogolne 3 |

1.4.13. Wyceniany  przedmiar robot — przedmiar robdt wyceniany przez =~ Wykonawce i
stanowiacy czes$¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — czg¢s¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno —uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnoSci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W udownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacje projektowg — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot
zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna
w siedzibie Zamawiajacego),
» Projektowa dokumentacje techniczng zawierajaca :
1/ przedmiary robét,
2/ specyfikacje techniczne,
ktoéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

» Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawcza dla zrealizowanych robot —
umozliwiajaca naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrgbnej wycenie i Wykonawca uwzgledni

je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
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Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostgpno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub
opuszczenh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okre§lono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je
przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych”
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy

1.5.3.1. Informacje ogdlne

Obiekt wraz z catlym terenem zostanie przekazany Wykonawcy w calosci i bedzie mogt nim dysponowaé w trakcie

realizacji robot.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem robdot budowlanych nalezy dokonaé¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

5) zapewnienia tacznosci telefonicznej;

6) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejScie osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla Iudzi. Jezeli ogrodzenie

terenu budowy lub roboét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w

razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie

budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone

wigcej niz:

a/ dla wozkow szynowych — 4%,

b/ dla wozkéw bezszynowych — 5%,

¢/ dla taczek — 10%.

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,.Decyzj¢ o pozwoleniu na budowg”) jeden egzemplarz Dokumentacji

Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami

przepisdw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiaréw.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnos$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca

i przyjmuje si¢ ze sg ujgte w cenie kontraktowe;.

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza terenem

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno§¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednoczesnie umozliwi korzystanie z budynkoéw szkoty i terendw przylegtych przez
uzytkownikoéw szkoty.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.



| ST-0.0. Wymagania ogolne 5 |

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w
cene kontraktows.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 Sciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze
sa wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje
sie, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materialow od
wiasciwych organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiérek i robot naprawczych powstaja jakickolwiek
odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materialdw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiorki w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikoéw szkoly. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe
zabezpieczenie dostgpnosci obiektow szkolnych dla os6b niepetnoletnich oraz pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.
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Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym:
oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wilascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasno$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robo6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene¢ kontraktows.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdow 1 wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbg¢dne zezwolenia i uzgodnienia od
wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru —
tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robdt jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych, w pelni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod , bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac
kopie i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swoj koszt.
Razem z harmonogramem roboét w ciggu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen w pelni umozliwi¢c wladzom wydajacym te
zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych
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Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w  miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» tablicg informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenie

kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez caly okres

realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie

podlegaja odr¢bnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.15. Ochrona robot przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona rob6t przed negatywnym wpltywem warunkoéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje si¢, ze
jest wliczona w ceng¢ kontraktowa.

1.5.16. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru roboét, nalezy je
przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych”
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.17. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice
pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjna i
budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.19. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na wlasny koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajagcego a Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o ich odkryciu prowadzacego nadzor archeologiczny, Inspektora Nadzoru i postepowaé
zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w
robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.
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1.5.20. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

»  zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

»  zaplecze na narady, ktore pomiesci 6 0sob,

» telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej energii elektrycznej.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnos$ci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

2.  MATERIALY

2.1.  Zrédla szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Kopie dokumentow zwiazanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materialéw

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych materiatow z
wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni begda zachowane nast¢pujace

warunki:

- Inspektor Nadzoru begdzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesSci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatlow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy beda one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiasciwosci do robot i byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed
uzyciem materiatu albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki
Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorek podlegaja usunigciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy
wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptacje przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig,
ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunicte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem uniknigcia
konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze s3 ujgte w cenie
kontraktowej.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STS, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wyznaczenie wszystkich elementow roboét zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagad
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robdt przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, robdt, rozrzuty wystepujace przy
produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci usunigcia resztek elementéw budowli, gruzu oraz
kompletnosci wykonania robdt. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na spekania murdéw po zdjeciu warstwy tynkow. O
zauwazonych nieprawidtowosciach bezzwlocznie nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac :

a) cze$¢ ogdlng opisujaca :

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespolow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegdlows dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementdow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg¢ robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady Kkontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé¢ od wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
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sprzet posiadajag waznag legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bgdzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

6.5. Atesty jakosSci materialow, urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez wykonawcg Inspektorowi
Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy

1) Wewnetrzny Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od rozpoczecia robdt do odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i

beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg¢ przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- dat¢ przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,
programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonogramu,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robot na polecenie Inspektora Nadzoru,

- daty zgloszenia do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgloszenia rob6t do odbiorow czgéciowych
i konicowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robot,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot, majace wplyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczeg6lnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane na temat sposoboéw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

- szczegblowy wykaz wszelkich ilosciowych i jakosciowych czgsci robot w tym dostarczonych i uzytych dostaw,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajgciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot. Obmiar
wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze i
wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

- Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

- Protokotly odbioru robot,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zadanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

¢) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i1 odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cia do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z doktadnoscia do dwoch miejsc po
przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugos$ci oraz grubosci w [m’] z doktadnoscia do dwoch miejsc
po przecinku.

Ilosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiazki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwosécig 1 terminach wymaganych w celu dokonywania
miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawece i Inspektora Nadzoru.
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Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgSciowym i koncowym odbiorem robodt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

8.  ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy i1 jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie
odbioru, ze wystgpuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje ustalenia o dokonaniu potragcen z wynagrodzenia.

8.3.  Odbior czesciowy
Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika

budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr koncowy robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$¢ wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczego6lno$ci
z:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

¢) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
d) Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe,

¢) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich rob6t zanikajacych i tych, ktore ulegty zakryciu,

3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatow budowlanych z obowiazujacymi w tym zakresie
normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu, zawierajacego
wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidlowos¢ i kompletno§¢ oraz dopuszczenie
operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentdéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i

kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W

przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potrgcen oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokél odbioru konicowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koficowego kierownik budowy jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty :
- Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.
- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
- Dziennik budowy i Ksigzke¢ obmiaréw (oryginat).
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- os$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbiér koncowy robdt. Zasady odbioru
koncowego robot”.

Odbidr pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie poézniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Przyjete rozliczenie: wg umowy.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace

si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan
okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie
terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty za zajgcie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych
jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji materiatow pochodzacych z rozbidrek wraz z
oplatami wysypiskowymi,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- niezbgdne oplaty, miedzy innymi: oplaty zwiazane z utylizacja odpadow, oplaty za zajecia pasa drogowego,
oplaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obsluge geologiczna, geodezyjng i
archeologiczna, optaty za wiaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zaj¢cia gruntu i inne,

- inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegotowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegdtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST: uzgodnienie z

Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z

postepu robot, oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w

pas drogowy oraz rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W wyjatkowych
przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie
okreslone.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wiladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z aktami wykonawczymi.



