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OST - B/00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w ramach zabezpieczenie $cian przed dalszym pekaniem i wzmocnienie konstrukcji budynku przy ul. Sredniej 1 w
Boguszowie-Gorcach
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2. Opis zadania inwestycyjnego.

1.2.1. Lokalizacja

ul. Srednia 1 , 58-372 Boguszéw-Gorce

Rozwigzania funkcjonalne projektowanego obiektu.

Na terenie dziatki 022101_1.0007.209/19 znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny. W budynku wyodrebnionych jest 10
lokali mieszkalnych stanowigcych przedmiot odrebnej wiasnosci.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszace - geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie i utrwalenie na gruncie gléwnych osi naziemnych
i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperéw), organizacja ruchu,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego oraz elementéw ulegajgcych zakryciu. Roboty tymczasowe -
rusztowania, odwodnienia wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy itp.

1.3. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcag jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie
atesScie - Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo - badawcze,
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

obiekt matej architektury;
bezpieczenstwie realizacji rob6t budowlanych - zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze
prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z ryzykiem zawodowym,
budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa,
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego,
certyfikacie - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo -
badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji,
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu,
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoniczeniu,
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot,
elemencie robét - wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji, geodezyjnej obstudze budowy - tyczenie i wykonywanie
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pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu, ktérych doktadno$é usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektdw, grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340
z16.12.2002 r., z p6zn. zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanegistotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

inwestorze - osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki finansowe na
realizacje zamierzonego zadnia, kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe,

kontroli technicznej - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa,

kosztorysie- dokument okreslajgcy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzgdzany na podstawie: dokumentacji projektowe;j,
przedmiaru robodt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw kosztow posrednich i zysku, kosztorysie ofertowym-
wyceniony kompletny kosztorys Slepy,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz EuropejskiKomitet
Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne(HD)”, zgodnie
z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji,

obiekcie budowlanym - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury, obmiarze- wymierzenia, obliczenia ilosciowo -
wartos$ciowe faktycznie wykonanych robot,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych,

Polska Norma(PN) - dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sa m.in. Do materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania
obiektéw budowlanych, pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego, poleceniu Inspektora
Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji projektowe;j,
pracach towarzyszgcych - prace niezbedne do wykonania robo6t podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

pracach tymczasowych - roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia. Oznacza to, ze w przedmiarze robét, przy obecnych regulacjach
prawnych, nie wydziela si¢ w odrebng pozycje przedmiarowg rusztowan, doprowadzenie energii na stanowiska robocze itp..
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w

formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,

robotach zanikajgcych- roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow budowy,
rusztowaniu - konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub
aluminiowych) lub specjalna ( np. wiszgce), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robo6t na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci, tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe,



terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, terenie zamknigetym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego, urzadzeniach budowlanych
- nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8., wyrobie budowlanym
- nalezy przez to rozumie¢ wyroéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,
Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r., zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okreslony w przepisach),

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, pod lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca
opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy:

> szczegotowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,

> metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem Srodkow realizacji jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,
instrukcje montazowe i bhp,
rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
1.4.2.  Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
dostarczong przez Zamawiajacego,
sporzgdzong przez Wykonawce.
1.4.3.  Zgodnosc¢ robdt z dokumentacijg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone
w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia

i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,

porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody

spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska

na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspoipracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalac;ji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat

wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob

zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetiaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdbw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru lub
Projektanta.

Zastosowanie innego rodzaju materialu zamiast pierwotnie zaprojektowanego, moze nastgpi¢c pod warunkiem
posiadania identycznych lub bardzo zblizonych parametréw technicznych zawartych w projekcie, SST i zaakceptowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2.6. Procedura zamiany, doboru produktow.
Przy zamianie materiatu lub produktu na inny niz pierwotnie zaprojektowany nalezy sporzadzi¢ protokot zamiany materiatu lub
produktu pomiedzy Wykonawca, Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie:
a) deklaracji zgodnosci zamiennika z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (w przypadku braku Polskiej Normy) oraz
wykazem wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzgadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
b) probek materiatow lub produktow, ktdre beda stanowi¢ zamienniki.
Jakiekolwiek materiaty lub produkty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Podpisany protokét jest potwierdzeniem zgody na dokonanie zamiany materiatu lub produktu.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
> projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej
> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
> projekt organizacji budowy,
> projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach i masie)

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

i. wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

j. rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
k. spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Proébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratoriumprzeprowadzenie ~ powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytagcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot zd dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
5.  znajdujg sie w wykazie wyrobow, oktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
6. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
0. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
11.  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
12. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
13. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
14. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
15.  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
16. inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
1a) pozwolenie na budowe,
2b) protokoty przekazania terenu budowy,
3c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
4d) protokoty odbioru robét,
5e) protokoty z narad i ustalen,
6f) operaty geodezyjne,
79) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

SOX®No kWD

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze
robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
1b) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2c) odbiorowi czesciowemu,

3d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

4e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

5f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i stali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11.  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Nookwbd

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigeciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robét (koncowy)”. Odbiér taki wymaga przygotowania
nastepujgcych dokumentéw:
- umowy o wykonaniu robét budowlanych,
- protokotu odbioru koncowego obiektu,
- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru kofncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),
- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad, - innych
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej.
Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

1a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

2b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy

Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Dz.U. Nr 108/2002 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia,

Dz.U. Nr 75/2002, zmiany Dz.U. Nr 33/2003 poz. 270 - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Dz.U. Nr 90/2000 poz. 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
z dnia 16 lutego 1998 r w sprawie ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekc;ji

Sanitarne;j,

Dz.U. Nr 14. poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. Nr 47 z 19
marca 2003r. poz.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

Dz.U. Nr 92/2004, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

Dz.U. Nr 107/1998 poz. 679 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia

1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych; Dz.U. Nr 8/2002
poz. 71 - Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobédw budowlanych;

Dz.U. Nr 113/1998 poz. 728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1138 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
ochrony ppoz budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U. Nr 18/2004 poz. 177 - Prawo zamowien publicznych

Dz.U. Nr 122/2004 poz.1321 z p6zn.zmian. - Ustawa z 21 grudnia 2004 o Dozorze technicznym.

Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenfstwa i ochrony zdrowia. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003
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SST - B/001 ZBROJENIE CPV -45262310-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy realizacji zadania - zabezpieczenie $cian przed dalszym
pekaniem i wzmocnienie konstrukciji budynku przy ul. Sredniej 1 w Boguszowie-Gorcach

Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementéw monolitycznych: plyty
fundamentowej, taw fundamentowych, scian konstrukcyjnych, stupow, klatek schodowych, podciggéw, rygli, zeber, nadprozy
przy stupach, stropow, stropodachu. Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania
ogdlne.” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Warunki ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ,Wymagania ogdine” pkt2. Do zbrojenia
konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkdéw wg. dokumentacji projektowej, wg. normy PN-H-84023/6: stal AllIN
(RB500W); $rednice jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podkiadki dystansowe musza byc¢
przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiada¢
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzgdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w spos6b zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogéine” .

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2. Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1.
nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie
do jej wbudowania.
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Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg
réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera Projektu.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy
ucinac prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilo$ci odgiec.

Wydtuzenia pretdw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Kat odgiecia
mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 10 1.5 2.0 3.0
22 10 20 3.0 40
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia pretdéw i drutéw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 2 (wg PN-B-
03264)

Tabela 2. Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia

Haki potokragte, haki proste, petle Prety odgiete lub inne prety zaginane
. ] Srednica pretéw M|n!me_1lne otulenie betonem prostopadle do ptaszczyzny
Rodzaj pretow zagiecia
0 < 20mm 0>20mm 100 mm oraz >50 mm oraz > 30 <50 mm oraz <
>70 30
Prety gtadkie 2,50 50 100 100 150
Prety zebrowane 40 70 100 150 20 0

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego nalezy stosowac¢ srednice zagigcia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie€) pretdow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogdine

Do zbrojenia betonu nalezy stosowa¢ stal spawalng.

Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A-IlIN.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.

Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j
i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia

z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody
pisemnej Kierownika Projektu.

Koncéwki drutéw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér wpisany do dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Rozmieszczenie pretéw zbrojenia w przekroju

Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej bez segregaciji
sktadnikdw, przy zapewnieniu wtasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu. Odlegtosci poziome i pionowe sl

15



mierzone w swietle miedzy poszczegolnymi pretami lub warstwami pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz: sl> 0 sI>20mm sl>dg
+ 5 mm gdzie :

0 - S$rednica preta dg -

maksymalny wybor kruszywa

Odlegtosci sl miedzy parami pretdw powinny by¢ nie mniejsze niz:

sl>1,50 sI> 30mm sl>dg + 5 mm

Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.

Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy pretami powinna mieé
szerokos$¢ wystarczajacg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.

Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:

- przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mmi 1,2 h dla h>100mm

120mm dla h > 100mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm

W elementach $ciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wigkszy niz 400 mm.

5.3.1.2 Otulenie pretéw zbrojenia

Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie méwi inacze;j.

Grubo$¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢ odpowiednio do s$rednicy
preta i warunkéw srodowiskowych. Przyjeta grubo$¢ otulenia powinna zapewniaé bezpieczne przekazywanie sit
przyczepnosci, ochrone stali przed korozja, ochrone przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie
betonu.

Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosi¢ co najmniej: ¢ > 0 lub On ¢

>dg + 5 mm gdzie : 0 - $rednica preta

On - $rednica wigzki pretéw dg -

maksymalny wybér kruszywa

W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia, wigczajgc prety rozdzielcze i strzemiona, powinna
by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretéw i wymagania dotyczace jakosci betonu

Klasa srodowiska 1 2a 2b 3i4 5a 5b 5¢c
Minimaina — grubosc | 45 20 25 40 25 30 40
otulenia [mml

Max stosunek w/c 065 0,60 055 0,50 0.55 Q.50 0,45
Min zawartosc | o, 280 280 300 280 300 300

cementu [kg/m?]

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach ptytowych lecz do wartosci nie nizszej niz wymagania dla
Srodowiska klasy 1.

Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubos$¢ otulenia powinna wynosi¢ co najmniej 75 mm,
a jezeli na podiozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomocg spawania

W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potgczen pretow:

potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretéw zbrojeniowych potgczenie naktadkowe

jednostronne wykonane tukiem elektrycznym, potgczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem

elektrycznym, potgczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

potaczenie zakladkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. kaczenie pojedynczych pretow na zakiad bez spawania

Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

Potaczenie pretéow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesunigte i nie powinny znajdowac sie w miejscu znacznych naprezen.
Zakfady pretow w kazdym przekroju powinny by¢é symetryczne i rownolegte do powierzchni zewnetrznej elementu.

Prety fgczone na zaktad powinny posiada¢ na dtugosci potaczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.

Wymagang dtugosci zakladu okresla sie wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264) Is = Ib,net L L1 >Is,min

Minimalna dlugos$¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-B-03264

Is,min L 0,3 LaLLILIb L 200 mm gdzie:

Ib,net - wymagana dlugos¢ zakotwienia

Ib - podstawowa dtugos$¢ zakotwienia:

Minimalna diugos¢ kotwienia:

- dla pretéw rozcigganych Ib,min L 0,3 Ib > 100 lub 100 mm

- dla pretéw $ciskanych Ib,min L 0,6 Ib > 100 lub 100 mm La =

1 - dla pretéw prostych

La = 0,7 - dla pretow zagietych pretow rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubos¢ otulenia betonem w kierunku
prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 30 L1 = 1 - w strefie Sciskanej L1 = 1 - w strefie rozcigganej,
kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej niz 30% pretéw lub odstep miedzy pretami a L 100 lub odlegto$¢ zbrojenia
od krawedzi przekroju b L 5 0

L1 = 1,4 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw lub odstep miedzy
pretami a < 100 lub odlegtos$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <50

L1 = 2,0 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30% pretéw i rownoczesnie odstep
miedzy pretami a < 100 lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <50
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5.3.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. Stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sige do tgczenia pretow o Srednicy do 12 $rednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie
ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 4.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno przekracza¢ 3% -
réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczaé L 2 cm.

- rozstaw pretéw - roznice rozstawu pretéw gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a w innych elementach
0,5cm

- réznice diugosci pretéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiega¢ od dokumentacji
projektowej o wiecej nizL 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposdb stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, gigcia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow . daL<60mdial>60m [20 mm 30 mm

(L - dtugos¢ preta wg projektu)
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego wjdla L < 0.5 m dla 0.5 m <l
projekcie) <1.5mdlaL>15m
Usytuowanie pretéw
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan <5mm
projektu)

10 mm 15 mm 20 mm

. . . -~ dlah<05mda05m<h
odchylenie plusowe (h - jest catkowitg gruboscig elementu) 1 5mdah>15m 10 mm 15 mm 20 mm
odstepy’ pom|e.dzy sa&ednlml. réwnolegtymi pretami (a - jesta <0.05ma<020ma <040
odlegtoscig projektowanag pomiedzy 5 mm 10 mm 20 mm 30 mm
h S . ma>0.40m

powierzchniami przylegtych pretow)
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym

. . . iy b<025mb<050m.b< 1.5
punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowita grubosc Iubm b>15m 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm
szerokos¢ elementu) ) ’

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy. llosé robdt oblicza sie wedtug
sporzgdzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
zbrojenia tj. taczng dlugosc¢ pretéw poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m).
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy igczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o srednicach wigkszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne warunki odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie podlega
odbiorowi.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i ditugosci zakotwien pretéw, - zachowania wymaganej projektem otuliny
zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:
. zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
. oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
*  laczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
. montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg SST,
*  wykonanie badan i pomiaréw,
. oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania PNISO 6935-
2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38. Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania.

Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje Instrukcje

Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji, -

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SST - B/002 TYNKI Kod CPV 45410000-4
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniach i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztaltujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj
podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-
70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",
Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.1.1. Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczajg:
a. roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,
b. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Cc.  wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

d. procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i ktowykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

e. ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace) przedmiot i wymagania
dla okreslonego obiektu .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogolne" pkt
2.1.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania ogolne" pkt2.2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

2.4. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek.

2.5.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegolnosci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,250,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,51,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty

odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-19701;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od dowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, kitdére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i ziaren obcych. Sktad objetosciowych skfadnikéow zapraw nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w
okresie okoto 3 godzin.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ,Wymagania ogéine" pkt 2.3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwykiych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu: - mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode

4. TRANSPORT.

4.1.
4.2.

a.

C.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymagania ogdlne" pkt 2.4.

Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane
mozna przewozi¢ wolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Ilub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,WWymagania ogdlne" pkt 2.5.

Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw tj. po uptywie 46 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podioza

5.3.1.  Podtoza tynkow zwykltych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2.  Spoiny w murach ceglanych

a. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoinge petng nalezy je wyskroba¢ na
gtebokos¢ j.w. lub zastosowaé specjalne s$rodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do
podioza.

b. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypetniajagc je lampg benzynowa.

Cc. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1. Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/8-10100.

5.4.2. Grubosci tynkoéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢ zgodne z normg

PN-70/B-10100.

5.4.3. Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanywanych w sposdb standardowy.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

5.4.5. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych,

5.4.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 45000000-07) ,Wymagania ogéine"
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci cementu, wapn: kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.”
6.3.2.  Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci - przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkoéw do podioza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

e

7. OBMIAR ROBOT.

71. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 2.9.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg w
metrach kwadratowych ich rzutu

7.3. llosé tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogolne" pkt. 2.10.

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé¢.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien
zostac¢ odebrany.W takim przypadku nalezy tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4.0dbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie $cienne powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga byc¢
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

8.4.3.  Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a. pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci,
b. poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm w catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itd.)

Niedopuszczalnesg nastepujace wady:
b.  wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.,
C. trwate slady zaciekow na powierzchni,
d. odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

a. ocene wynikow badan,
b. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdéine" pkt 2.11.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: a.

przygotowanie stanowiska roboczego,

b. pprzygotowanie zaprawy,

C. dostarczenie materiatow i sprzetu,

d. obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowe] obstugi,

e. ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podfoza,

g. umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

h. osiatkowanie bruzd,

i.  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

j-  wykonanie tynkéw,

k. reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

l.

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
m. likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci.
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SST - B/003 ROBOTY MURARSKIE - KOTWIENIE SCIAN Kod CPV 45262350-9

1.  PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murarskich,
naprawa murow i kotwienie $cian (ankrowanie).

2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i pomocniczy przy
realizacji i odbiorze robét dla zadania pn. ,Zabezpieczenie $cian przed dalszym pekaniem i wzmocnienie konstrukcji budynku
przy ul. Sredniej 1 w Boguszowie-Gorcach®.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Zakres robét murarskich obejmuje naprawe peknie¢ konstrukcji murowych i kotwienie $cian (ankrowanie).

4. MATERIALY.
Prety @8, @30, blacha, $ruba rzymska, materiaty pomocnicze: styropian, siatka, cement, wapno, piasek i woda.

5. SPRZET.

Rusztowania systemowe, miotki murarskie, wiertarki, miot udarowy, system ssawek, aparat ptuczacy. Sprzet stosowany
do robot murarskich powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz
bedzie przyjazny dla Srodowiska.

6. TRANSPORT.

Dostawa samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport reczny. Przy przewozie srodkami transportowymi
nalezy przestrzegac przepis6w obowigzujgcych w transporcie drogowym.

7.  WYKONANIE ROBOT.
7.1. Przebieg naprawy poprzez wklejenie zbrojenia i zszycie rysy:

- Woycigé szczeliny w poziomych spoinach o gtebokosci 5-6 cm (w murze) na dtugosci po 0,5 m w kazdg strone od
pekniecia.

- Bezpiecznym rozstawem pretow poziomych w Scianach jest 0,3 m (w zaleznosci od wymiaru elementéw murowych),
w nadprozach zagesci¢ rozstaw, wklejajac prety w kazdg spoine pozioma.

- Dokfadnie oczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza lub pompki i spryska¢ woda.

- Wypetic¢ szczeliny zaprawg cementowg niskoskurczowg o grubosci ok. 10 mm lub klejem epoksydowym (uwaga:
zywice wigzg w przeciagu kilku minut, zatem nalezy bardzo uwazac¢ w przypadku jej zastosowania).

- Umiesci¢ w zaprawie pret zbrojeniowy.

- Uzupetni¢ i wyréwnac¢ powierzchnie spoiny niekurczliwg zaprawa.

- Odtworzenie warstwy tynku (opcjonalnie).

7.2. Kotwienie scian.

Kotwy stosuje sie do spoinowania muréw. Sciggi - stalowe prety @30 (nad piwnicg), wprowadzi¢ poziomo po
zewnetrznym obrysie muréw na wysokosci stropéw. Sciegna zamocowaé w narozach écian do tarcz oporowych i sprezaé
przez dokrecenie za pomoca srub rzymskich. Przed zatozeniem $ciggu nalezy wykué bruzde i gniazdo. wyczysci¢ ,zwilzy¢
wodg, utozyé zaprawe i siatke, utozy¢ Scigg. Po zakonczeniu montowania kotwi (Sciggu), bruzde wypetni¢ zaprawg
cementowg niskoskurczowg o grubosci 12cm. Na wyschniety podkiad utozy¢ styropian grubosci 10cm, siatke, uzupeic
i wyrowna¢ powierzchnie niekurczliwg zaprawa.

8. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. w ST - 00 “Warunki Ogélne”. Poszczegolne etapy wykonania
kotwienia powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Materiaty przeznaczone do wykonania rob6t muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

9. JEDNOSTKA OBMIARU.

Jednostkg obmiarowg zwigzang z kotwieniem s$cian jest mb zatozonych kotew i mb. ,zszycia” $cian. llo$¢ robét okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaproponowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzanych w naturze.

10. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. ST - 00 “Warunki Ogdlne”. Poszczegdlne etapy kotwienia $cian
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu
ich przez Wykonawce.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 8 (ST-00). Jezeli wszystkie badania
daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik
negatywny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowa i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.
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11. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt.1.1.10. Jezeli kontrakt (umowa)
nie stanowi inaczej ptaci sie za ustalong ilo§¢ mb zamontowania kotew i klamer wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
podioza do kotwienia, przygotowaniem zaprawy i pretéw, ustawieniem i rozebraniem rusztowan oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

12. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- Poradnik: Remonty i modernizacja budynkéw.

- 3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

- PN-85/B-04500 zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. (Dz.U.97.111.726).

- Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektorych ustaw.

- Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’-
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa.

- Wykaz Polskich Norm powotanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 7 kwietnia 2009 r.) / Dz.U.09.56.461 / Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/ z p6zn. zm. / Dz.U.01.138.1554

- Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego. / Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

UWAGA!!!
WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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